

**123 CONSTRUTORA**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**CNPJ: 29.578.882/0001-59**

**ENDEREÇO: RUA SEVERINO ALMEIDA, 309, SÃO FRANCISCO**

**PRINCESA ISABEL - PB**

**CONTATO: (83)99620-5761**

B

S

# 123 CONSTRUTORA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB  
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS PMPI Nº 00026/2021

## PROPOSTA

OBJETO: A presente licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PLANILHAS.**

A empresa REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ-MF, sob número 29.578.882/0001-59, com sede na Rua Severino Almeida, 309; bairro São Francisco; CEP: 58.755-000; Princesa Isabel - PB, neste ato representada pelo Sr<sup>a</sup>. REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS, Empresária, residente e domiciliado na Rua Severino Almeida, S/N; Bairro São Francisco; CEP: 58.755-000; Princesa Isabel - PB, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF, sob nº 116.237.394-62,

**Prezados Senhores,**

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA SEVERINA RODRIGUES DE ALMEIDA	SERV	1,00	9.006,51	9.006,51
2.0	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS	SERV	1,00	7.315,31	7.315,31
3.0	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA PRESIDENTE NELSON MANDELA	SERV	1,00	8.825,11	8.825,11
4.0	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA MIRON MAIA	SERV	1,00	29.808,85	29.808,85

Princesa Isabel - PB, em 08 de OUTUBRO de 2021.

*Rejane Medeiros Gomes Santos*  
CNPJ 29.578.882/0001-59  
Insc. Est. 16.309.635-0  
123 Construtora  
Rua Severino Almeida, 309, São Francisco,  
Princesa Isabel - PB - CEP: 58755-000

*Rejane Medeiros Gomes Santos*  
**REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS**  
SÓCIA PROPRIETÁRIA  
CPF nº: 116.237.394-62

**CNPJ: 29.578.882/0001-59**  
ENDEREÇO: RUA SEVERINO ALMEIDA, 309, SÃO FRANCISCO  
PRINCESA ISABEL - PB  
CONTATO: (83)99620-5761

**REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS**

123 CONSTRUTORA

CNPJ Nº. 29.578.882/0001-59

Endereço: Rua Severino Almeida, Nº. 309, São Francisco, Princesa Isabel – PB, CEP: 58.755-000

TOMADA DE PREÇO/PMPI: Nº 00026/2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA SEVERINA RODRIGUES DE ALMEIDA, CASUSA

BDI = 23,00 %

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário (R\$)	Preço total (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>127,71</b>
1.1	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR	3,00	29,64	88,92
1.2	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR	3,00	12,93	38,79
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>8.878,80</b>
2.1	REMOÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO	M	42,00	7,43	312,06
2.2	COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA	M3	42,00	44,37	1.863,54
2.3	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ APROVEITAMENTO DA PEDRA	M2	168,00	35,68	5.994,24
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95% PN	M2	168,00	4,22	708,96
CUSTO TOTAL (INCLUINDO BDI) =					<b>9.006,51</b>

O CUSTO TOTAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFERIDA OBRA, É DE NOVE MIL, SEIS REIAS E CINQUENTA E UM CENTAVOS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 1 MÊS.

PRINCESA ISABEL - PB, 08 DE OUTUBRO DE 2021

*Anderson Pena Nunes Barreto***ANDERSON PENA NUNES BARRETO**

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.966.783-5/PB

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RG: 3.767670 SSDS/PB

CPF: 089.004.714-65

Anderson Pena Nunes Barreto  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 1619667835

**REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS**

123 CONSTRUTORA

CNPJ Nº. 29.578.882/0001-59

Endereço: Rua Severino Almeida, Nº. 309, São Francisco, Princesa Isabel – PB, CEP: 58.755-000

TOMADA DE PREÇO/PMPI: Nº 00026/2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, CASUSA

BDI = 23,00 %

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário (R\$)	Preço total (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>127,71</b>
1.1	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR	3,00	29,64	88,92
1.2	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR	3,00	12,93	38,79
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>7.187,60</b>
2.1	REMOÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO	M	34,00	7,43	252,62
2.2	COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA	M3	34,00	44,37	1.508,58
2.3	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ APROVEITAMENTO DA PEDRA	M2	136,00	35,68	4.852,48
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95% PN	M2	136,00	4,22	573,92
<b>CUSTO TOTAL (INCLUINDO BDI) =</b>					<b>7.315,31</b>

O CUSTO TOTAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFERIDA OBRA, É DE SETE MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 1 MÊS.

PRINCESA ISABEL - PB, 08 DE OUTUBRO DE 2021

*Anderson Pena Nunes Barreto*  
ANDERSON PENA NUNES BARRETOENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.966.783-5/PB  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
RG: 3.767670 SSDS/PB  
CPF: 089.004.714-65Anderson Pena Nunes Barreto  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 1619667835

**REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS**

123 CONSTRUTORA

CNPJ Nº. 29.578.882/0001-59

Endereço: Rua Severino Almeida, Nº. 309, São Francisco, Princesa Isabel – PB, CEP: 58.755-000

TOMADA DE PREÇO/PMPI: Nº 00026/2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA PRESIDENTE NELSON MANDELA, CASUSA

BDI = 23,00 %

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário (R\$)	Preço total (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>127,71</b>
1.1	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR	3,00	29,64	88,92
1.2	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR	3,00	12,93	38,79
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>9.724,40</b>
2.1	REMOÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO	M	46,00	7,43	341,78
2.2	COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA	M3	46,00	44,37	2.041,02
2.3	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ APROVEITAMENTO DA PEDRA	M2	184,00	35,68	6.565,12
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95% PN	M2	184,00	4,22	776,48
<b>CUSTO TOTAL (INCLUINDO BDI) =</b>					<b>9.852,11</b>

O CUSTO TOTAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFERIDA OBRA, É DE NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 1 MÊS.

PRINCESA ISABEL - PB, 08 DE OUTUBRO DE 2021

*Anderson Pena Nunes Barreto*  
**ANDERSON PENA NUNES BARRETO**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.966.783-5/PB  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
RG: 3.767670 SSDS/PB  
CPF: 089.004.714-65

Anderson Pena Nunes Barreto  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 1619667835

**REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS**

123 CONSTRUTORA

CNPJ Nº. 29.578.882/0001-59

Endereço: Rua Severino Almeida, Nº. 309, São Francisco, Princesa Isabel – PB, CEP: 58.755-000

TOMADA DE PREÇO/PMPI: Nº 00026/2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA MIRON MAIA, CASUSA

BDI = 23,00 %

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário (R\$)	Preço total (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>212,85</b>
1.1	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR	5,00	29,64	148,20
1.2	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR	5,00	12,93	64,65
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>29.596,00</b>
2.1	REMOÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO	M	140,00	7,43	1.040,20
2.2	COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA	M3	140,00	44,37	6.211,80
2.3	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ APROVEITAMENTO DA PEDRA	M2	560,00	35,68	19.980,80
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95% PN	M2	560,00	4,22	2.363,20
<b>CUSTO TOTAL (INCLUINDO BDI) =</b>					<b>29.808,85</b>

O CUSTO TOTAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFERIDA OBRA, É DE VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 1 MÊS.

PRINCESA ISABEL - PB, 08 DE OUTUBRO DE 2021

*Anderson Pena Nunes Barreto*  
ANDERSON PENA NUNES BARRETO  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.966.783-5/PB  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
RG: 3.767670 SSDS/PB  
CPF: 089.004.714-65

Anderson Pena Nunes Barreto  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 1619667835

**123 CONSTRUTORA**

**CRONOGRAMA FÍSICO -  
FINANCEIRO**

**CNPJ: 29.578.882/0001-59**  
ENDEREÇO: RUA SEVERINO ALMEIDA, 309, SÃO FRANCISCO  
PRINCESA ISABEL - PB  
CONTATO: (83)99620-5761

*A*

*S*

**REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS**

123 CONSTRUTORA

CNPJ Nº. 29.578.882/0001-59

Endereço: Rua Severino Almeida, Nº. 309, São Francisco, Princesa Isabel - PB, CEP: 58.755-000

**TOMADA DE PREÇO/PMPI: Nº 00026/2021**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA SEVERINA RODRIGUES DE ALMEIDA,  
CASUSA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º Mês
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO EEEI				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	127,71	1,30%	100,00% 127,71
2	PAVIMENTAÇÃO	9.724,40	98,70%	100,00% 9.724,40

Valores totais	9.852,11	MENSAL	9.852,11
		ACUMULADO	100,00% 9.852,11 100,00%

**Princesa Isabel - PB, 08 de outubro de 2021**

*Anderson Pena Nunes Barreto*  
Engenheiro Civil  
CREA/PB: 1619867835

*Anderson Pena Nunes Barreto*  
**ANDERSON PENA NUNES BARRETO**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.966.783-5/PB  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
RG: 3.767670 SSDS/PB



**REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS**  
 123 CONSTRUTORA  
 CNPJ Nº. 29.578.882/0001-59  
 Endereço: Rua Severino Almeida, Nº. 309, São Francisco, Princesa Isabel – PB, CEP: 58.755-000


**TOMADA DE PREÇO/PMPI: Nº 00026/2021**


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, CASUSA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º Mês
<b>CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO EEE I</b>				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	127,71	1,75%	100,00% 127,71
2	PAVIMENTAÇÃO	7.187,60	98,25%	100,00% 7.187,60
<b>Valores totais</b>		<b>7.315,31</b>		
			<b>MENSAL</b>	7.315,31 100,00%
			<b>ACUMULADO</b>	7.315,31 100,00%

**Princesa Isabel - PB, 08 de outubro de 2021**

  
**Anderson Pena Nunes Barreto**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA-PB: 1619667835**  
**ANDERSON PENA NUNES BARRETO**  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.966.783-5/PB  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 RG: 3.767670 SSDS/PB  
 CPF: 089.004.714-65



**REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS**  
 123 CONSTRUTORA  
 CNPJ Nº. 29.578.882/0001-59  
 Endereço: Rua Severino Almeida, Nº. 309, São Francisco, Princesa Isabel – PB, CEP: 58.755-000

**TOMADA DE PREÇO/PMPI: Nº 00026/2021**


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA PRESIDENTE NELSON MANDELA, CASUSA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º Mês
<b>CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO EEE I</b>				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	127,71	1,30%	100,00% 127,71
2	PAVIMENTAÇÃO	9.724,40	98,70%	100,00% 9.724,40

<b>Valores totais</b>		<b>9.852,11</b>	<b>MENSAL</b>	9.852,11
				100,00%
			<b>ACUMULADO</b>	9.852,11
				100,00%

**Princesa Isabel - PB, 08 de outubro de 2021**

  
**ANDERSON PENA NUNES BARRETO**  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.966.783-5/PB  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 RG: 3.767670 SSDS/PB  
 CPF: 089.004.714-65



**REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS**  
123 CONSTRUTORA  
CNPJ Nº. 29.578.882/0001-59  
Endereço: Rua Severino Almeida, Nº. 309, São Francisco, Princesa Isabel – PB, CEP: 58.755-000

**TOMADA DE PREÇO/PMPI: Nº 00026/2021**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA MIRON MAIA, CASUSA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º Mês
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO EEE I				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	212,85	0,71%	100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	29.596,00	99,29%	100,00%
				29.596,00

<b>Valores totais</b>	<b>29.808,85</b>	<b>MENSAL</b>	<b>29.808,85</b>
			<b>100,00%</b>
		<b>ACUMULADO</b>	<b>29.808,85</b>
			<b>100,00%</b>

**Princesa Isabel - PB, 08 de outubro de 2021**

*Anderson Pena Nunes*  
**Anderson Pena Nunes Barreto**  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 1619667835  
ANDERSON PENA NUNES BARRETO  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.966.783-5/PB  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
RG: 3.767670 SSDS/PB  
CPF: 089.004.714-65

**123 CONSTRUTORA**

**BONIFICAÇÕES E DESPESAS  
INDIRETAS - BDI**

**CNPJ: 29.578.882/0001-59**  
ENDEREÇO: RUA SEVERINO ALMEIDA, 309, SÃO FRANCISCO  
PRINCESA ISABEL - PB  
CONTATO: (83)99620-5761



**REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS**

123 CONSTRUTORA

CNPJ Nº. 29.578.882/0001-59

Endereço: Rua Severino Almeida, Nº. 309, São Francisco, Princesa Isabel – PB, CEP: 58.755-000

TOMADA DE PREÇO/PMPI: Nº 00026/2021

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI**

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA SEVERINA RODRIGUES DE ALMEIDA, CASUSA

**CUSTOS INDIRETOS**

Descrição do item	Sigla do Item	Porcentagem informada
Administração Central	AC	3,14%
Seguro e Garantia	S + G	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas financeiras	DF	1,21%

**IMPOSTOS**

Descrição do item	Sigla do Item	Porcentagem informada
Custos Tributários Totais	T	7,85%
Lucro	L	5,05%

O cálculo do BDI se dará conforme a seguinte fórmula:

$$\text{BDI} = \frac{[(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)]}{(1 - T)} - 1 \quad *100$$

TAXA DE BDI ADOTADA =

**23,00%**

Princesa Isabel - PB, 08 de outubro de 2021

Anderson Pena Nunes Barreto  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 1619667835

*Anderson Pena Nunes Barreto*

**ANDERSON PENA NUNES BARRETO**

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.966.783-5/PB

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RG: 3.767670 SSSD/PB

CPF: 089.004.714-65

**REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS**

123 CONSTRUTORA

CNPJ Nº. 29.578.882/0001-59

Endereço: Rua Severino Almeida, Nº. 309, São Francisco, Princesa Isabel - PB, CEP: 58.755-000

TOMADA DE PREÇO/PMPI: Nº 00026/2021

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI**

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, CASUSA

**CUSTOS INDIRETOS**

Descrição do item	Sigla do Item	Porcentagem informada
Administração Central	AC	3,14%
Seguro e Garantia	S + G	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas financeiras	DF	1,21%

**IMPOSTOS**

Descrição do item	Sigla do Item	Porcentagem informada
Custos Tributários Totais	T	7,85%
Lucro	L	5,05%

O cálculo do BDI se dará conforme a seguinte fórmula:

$$\text{BDI} = \frac{[(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)]}{(1 - T)} - 1 \quad *100$$

TAXA DE BDI ADOTADA =

**23,00%**

Princesa Isabel - PB, 08 de outubro de 2021

Anderson Pena Nunes Barreto  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 1619667835*Anderson Pena Nunes Barreto***ANDERSON PENA NUNES BARRETO**

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.966.783-5/PB

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RG: 3.767670 SSDS/PB

CPF: 089.004.714-65

**REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS**

123 CONSTRUTORA

CNPJ Nº. 29.578.882/0001-59

Endereço: Rua Severino Almeida, Nº. 309, São Francisco, Princesa Isabel - PB, CEP: 58.755-000

TOMADA DE PREÇO/PMPI: Nº 00026/2021

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI**

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA PRESIDENTE NELSON MANDELA, CASUSA

**CUSTOS INDIRETOS**

Descrição do item	Sigla do Item	Porcentagem informada
Administração Central	AC	3,14%
Seguro e Garantia	S + G	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas financeiras	DF	1,21%

**IMPOSTOS**

Descrição do item	Sigla do Item	Porcentagem informada
Custos Tributários Totais	T	7,85%
Lucro	L	5,05%

O cálculo do BDI se dará conforme a seguinte fórmula:

$$\text{BDI} = \frac{[(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)]}{(1 - T)} - 1 \quad *100$$

TAXA DE BDI ADOTADA =

**23,00%**

Princesa Isabel - PB, 08 de outubro de 2021

Anderson Pena Nunes Barreto  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 161.966.783-5*Anderson Pena Nunes Barreto***ANDERSON PENA NUNES BARRETO**

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.966.783-5/PB

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RG: 3.767670 SSDS/PB

CPF: 089.004.714-65

**REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS**

123 CONSTRUTORA

CNPJ Nº. 29.578.882/0001-59

Endereço: Rua Severino Almeida, Nº. 309, São Francisco, Princesa Isabel - PB, CEP: 58.755-000

TOMADA DE PREÇO/PMPI: Nº 00026/2021

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI**

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA MIRON MAIA, CASUSA

**CUSTOS INDIRETOS**

Descrição do item	Sigla do Item	Porcentagem informada
Administração Central	AC	3,14%
Seguro e Garantia	S + G	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas financeiras	DF	1,21%

**IMPOSTOS**

Descrição do item	Sigla do Item	Porcentagem informada
Custos Tributários Totais	T	7,85%
Lucro	L	5,05%

O cálculo do BDI se dará conforme a seguinte fórmula:

$$\text{BDI} = \frac{[(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)]}{(1 - T)} - 1 \quad *100$$

TAXA DE BDI ADOPTADA =

23,00%

Princesa Isabel - PB, 08 de outubro de 2021

Anderson Pena Nunes Barreto  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 161.966.783-5

*Anderson Pena Nunes Barreto*

**ANDERSON PENA NUNES BARRETO**

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.966.783-5/PB

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RG: 3.767670 SSDS/PB

CPF: 089.004.714-65