

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PRINCESA ISABEL- PB

**TOMADA DE PREÇO Nº 0033/2021**

OBJETO: : Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na reforma de Unidades de Saúde do Município de Princesa Isabel, conforme planilhas.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Prestar serviço na reforma do CAPS I Infantil, localizada na Av. Presidente João Pessoa, Zona Urbana	SERV.	1	67.458,38	67.458,38
2	Prestar serviço na reforma do CEO (Centro de Especialidade Odontológica), localizado na Rua Cel. Marçal Florentino, S/N, Zona Urbana	SERV.	1	61.457,32	61.457,32
3	Prestar serviço na Reforma do Centro de Imagens do Município de Princesa Isabel	SERV.	1	51.556,74	51.556,74
				TOTAL =	180.472,44

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$ 180.472,44 (CENTO E OITENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)


PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 9.0:


**CNPJ: 33.310.406/0001-20**

PRINCESA ISABEL, 09 DE DEZEMBRO DE 2021.



**ELP CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI**

**CNPJ: 33.310.406/0001-20**



**ELP CONSTRUÇÃO**

**RUA JOAQUIM PAIXÃO, Nº 59, CENTRO, MANAÍRA- PB (CEP 58.995-000)**

**CNPJ: 33.310.406/0001-20**

**Tel: (63) 99104-9151 E-mail: eltonarq@hotmail.com**

**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB**  
**PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 0032/2021**

**EMPRESA:** ELP CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI  
**CNPJ:** 33.310.406/0001-20  
**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB  
**ENCARGOS SOCIAIS:** SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,81%(HORA) 72,23%(MÊS)  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS.



SINAPI jun/21  
 BDI: 22,85%

REFORMA, CAPS I INFANTIL, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	CUSTO (R\$)	QUANT.	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
<b>1 PINTURAS</b>							
1.1	88488	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	R\$ 12,40	241,14	R\$ 15,23	R\$ 3.673,47
1.2	95622	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS.	M2	R\$ 10,83	557,79	R\$ 13,30	R\$ 7.421,39
1.3	95626	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO A ROLO OU PINCEL.	M2	R\$ 11,60	408,59	R\$ 14,25	R\$ 5.022,80
1.4	100726	SINAPI SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	R\$ 17,64	18,90	R\$ 21,67	R\$ 406,59
1.5	CPU 001	- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO RUSTICO GRAFIATO - INCLUSO MATERIAL	M2	R\$ 16,79	966,38	R\$ 20,62	R\$ 19.927,61
1.6	102208	SINAPI PINTURATINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCOEM MADEIRA, 1 DEMÃO	M2	R\$ 5,23	67,20	R\$ 6,43	R\$ 431,77
<b>2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>							
2.1	86888	SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	R\$ 441,85	2,00	R\$ 542,83	R\$ 1.085,65
2.2	90694	SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100 MM	PT	R\$ 40,86	15,00	R\$ 50,20	R\$ 752,97
2.3	89809	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100MM	PT	R\$ 16,11	5,00	R\$ 19,79	R\$ 98,96
2.4	1204	ORSE REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	PT	R\$ 24,36	3,00	R\$ 29,93	R\$ 89,78
2.5	89957	SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA	PT	R\$ 98,41	5,00	R\$ 120,90	R\$ 604,50
2.6	1201	ORSE REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	PT	R\$ 71,89	4,00	R\$ 88,32	R\$ 353,28
2.7	1205	ORSE REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 3	PT	R\$ 179,53	5,00	R\$ 220,56	R\$ 1.102,79
<b>3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
3.1	629	ORSE REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	PT	R\$ 45,62	4,00	R\$ 56,05	R\$ 224,16
3.2	631	ORSE REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	PT	R\$ 12,16	7,00	R\$ 14,94	R\$ 104,57
3.3	624	ORSE REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1	PT	R\$ 23,41	5,00	R\$ 28,76	R\$ 143,80
3.4	625	ORSE REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2	PT	R\$ 70,29	3,00	R\$ 86,35	R\$ 259,05
3.5	626	ORSE REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 3	PT	R\$ 140,61	4,00	R\$ 172,74	R\$ 690,97
3.6	628	ORSE REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	PT	R\$ 91,98	6,00	R\$ 113,00	R\$ 678,00
3.7	91931	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup>	M	R\$ 9,40	48,50	R\$ 11,55	R\$ 560,09
3.8	93145	SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	PT	R\$ 162,75	5,00	R\$ 199,94	R\$ 999,72
<b>4 DIVERSOS</b>							
4.1	264	ORSE REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA	M2	R\$ 39,54	301,71	R\$ 48,58	R\$ 14.655,89
4.2	37561	ORSE PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURA, COM TRILHOS E ROLDANAS.	M2	R\$ 701,11	2,00	R\$ 861,33	R\$ 1.722,67
4.3	9537	SINAPI LIMPEZA GERAL	M2	R\$ 1,92	301,71	R\$ 2,36	R\$ 711,67
4.4	96113	SINAPI FORRO EM PLACA DE GESSO	M2	R\$ 30,03	27,20	R\$ 36,69	R\$ 1.003,46
4.5	11181	ORSE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10x10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL GEMA	M2	R\$ 107,18	13,64	R\$ 131,67	R\$ 1.796,03
<b>5 ESQUADRIAS</b>							
5.1	1859	ORSE REVISÃO DE EQUADRIA DE FERRO	M2	R\$ 144,89	5,00	R\$ 178,00	R\$ 890,01
5.2	1797	ORSE REVISÃO DE EQUADRIA DE MADEIRA	M2	R\$ 72,31	14,00	R\$ 88,84	R\$ 1.243,69
						TOTAL SEM BDI	R\$ 64.909,02
						BDI	R\$ 12.546,53
						TOTAL COM BDI	R\$ 67.455,55

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB  
 PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 0032/2021  
 EMPRESA: ELP CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI  
 CNPJ: 33.310.406/0001-20  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB  
 ENCARGOS SOCIAIS: SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,81%(HORA) 72,23%(MÊS)  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS.



REFORMA, CAPS I INFANTIL, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	PINTURAS	R\$ 37.686,62	R\$ 7.537,32	20%	R\$ 15.074,65	40%	R\$ 15.074,65	40%
2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 4.087,92	R\$ -	0%	-	0%	R\$ 4.087,92	100%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.660,39	R\$ 2.562,28	70%	R\$ 549,06	15%	R\$ 549,06	15%
4	DIVERSOS	R\$ 19.889,74	R\$ 9.944,87	50%	R\$ 9.944,87	50%	R\$ -	0%
5	ESQUADRIAS	R\$ 2.133,70	R\$ 2.133,70	100%	-	0%	-	0%
<b>VALORES TOTAIS</b>		<b>R\$ 67.458,38</b>	<b>R\$ 22.178,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 25.568,58</b>	<b>25.568,58</b>	<b>R\$ 19.711,63</b>	<b>19.711,63</b>
		<b>TOTAL MENSAL (R\$)</b>	<b>R\$ 22.178,17</b>		<b>R\$ 47.746,75</b>		<b>R\$ 67.458,38</b>	
		<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>R\$ 22.178,17</b>		<b>R\$ 47.746,75</b>		<b>R\$ 67.458,38</b>	

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB

PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 0032/2021

EMPRESA: ELP CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI

CNPJ: 33.310.406/0001-20

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB

ENCARGOS SOCIAIS: SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,81%(HORA) 72,23%(MÊS)

SINAPI jul/21



BDI: 22,85%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS.

REFORMA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA)

ITEM			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CUSTO (R\$)	QUANT.	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
<b>1 PINTURAS</b>									
1.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2	R\$ 2,38	740,07	R\$ 2,92	R\$ 2.163,89	
1.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	R\$ 12,40	208,04	R\$ 15,23	R\$ 3.169,23	
1.3	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS.	M2	R\$ 10,83	709,77	R\$ 13,30	R\$ 9.443,48	
1.4	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS.	M2	R\$ 11,60	30,30	R\$ 14,25	R\$ 431,80	
1.5	102228	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	M2	R\$ 15,71	52,50	R\$ 19,30	R\$ 1.013,26	
1.6	CPU 001	-	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO RUSTICO GRAFIATO - INCLUSO MATERIAL	M2	R\$ 30,05	740,07	R\$ 36,92	R\$ 27.321,41	
<b>2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>									
2.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UND	R\$ 38,45	3,00	R\$ 47,24	R\$ 141,71	
2.2	1681	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2	UND	R\$ 82,13	5,00	R\$ 100,90	R\$ 504,50	
2.3	1682	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3	UND	R\$ 119,77	4,00	R\$ 147,14	R\$ 588,56	
2.4	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADA EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 40,86	11,00	R\$ 50,20	R\$ 552,18	
2.5	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.	UND	R\$ 16,11	3,00	R\$ 19,79	R\$ 59,37	
<b>3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>									
3.1	1204	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UND	R\$ 24,36	2,00	R\$ 29,93	R\$ 59,85	
3.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UND	R\$ 98,41	5,00	R\$ 120,90	R\$ 604,50	
3.3	1201	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UND	R\$ 71,89	4,00	R\$ 88,32	R\$ 353,28	
3.4	1205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 3	UND	R\$ 179,53	5,00	R\$ 220,56	R\$ 1.102,79	
<b>4 COBERTURA</b>									
4.1	266	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO	M2	R\$ 22,34	190,80	R\$ 27,45	R\$ 5.236,56	
<b>5 ESQUADRIAS</b>									
5.1	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO	UND	R\$ 75,16	3,00	R\$ 82,34	R\$ 277,01	
5.2	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO	UND	R\$ 109,49	3,00	R\$ 134,51	R\$ 403,54	
<b>6 PISO</b>									
6.1	88411	SINAPI	POLIMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	R\$ 15,00	190,80	R\$ 18,43	R\$ 3.510,05	
<b>7 DIVERSOS</b>									
7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA GERAL	M2	R\$ 1,92	190,80	R\$ 2,36	R\$ 450,05	
7.2	CPU 002	-	TOTEM PRINCIPAL	M2	R\$ 3.308,24	1,00	R\$ 4.064,28	R\$ 4.064,28	
								TOTAL SEM BDI	R\$ 60.026,08
								BDI	R\$ 11.432,24
								TOTAL COM BDI	R\$ 71.458,32

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB  
 PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 0032/2021  
 EMPRESA: ELP CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI  
 CNPJ: 33.310.406/0001-20  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB  
 ENCARGOS SOCIAIS: SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,81%(HORA) 72,23%(MÊS)  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS.



ELP CONSTRUÇÃO

REFORMA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ( R\$ )	% ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				R\$	DIAS	R\$	DIAS	R\$	DIAS
1	PINTURAS	R\$ 43.543,08	70,85%	R\$ 8.708,62	20%	R\$ 26.125,85	60%	R\$ 8.708,62	20%
2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 1.846,32	3,00%	R\$ 1.846,32	100%	-	0%	-	0%
3	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	R\$ 2.120,42	3,45%	R\$ 2.120,42	100%	-	0%	-	0%
4	COBERTA	R\$ 5.236,58	8,52%	R\$ 3.665,60	70%	R\$ 1.570,97	30%	-	0%
5	ESQUADRIAS	R\$ 680,54	1,11%	R\$ 680,54	100%	-	0%	-	0%
6	PISO	R\$ 3.516,05	5,72%	R\$ 1.758,03	50%	R\$ 1.758,03	50%	-	0%
7	DIVERSOS	R\$ 4.514,33	7,35%	R\$ -	0%	-	0%	R\$ 4.514,33	100%

VALORES TOTAIS		TOTAL MENSAL (R\$)		TOTAL ACUMULADO (R\$)	
R\$	61.457,32	R\$	18.779,53	R\$	13.222,95
		R\$	18.779,53	R\$	61.457,32

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB

PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 0032/2021

EMPRESA:

ELP CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI

CNPJ:

33.310.406/0001-20

SINAPI

jul/21



PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB

ENCARGOS SOCIAIS:

SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,81%(HORA) 72,23%(MÊS)

BDI: 22,85%

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS.

REFORMA DO CENTRO DE IMAGENS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA-ISABEL

ITEM	DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	CUSTO (R\$)	QUANT.	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
<b>1 PINTURAS</b>							
1.1	88415	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2	R\$ 2,22	827,23	R\$ 2,73	R\$ 2.256,14
1.2	88488	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	R\$ 12,40	274,99	R\$ 15,23	R\$ 4.189,14
1.3	95622	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS.	M2	R\$ 10,83	794,63	R\$ 13,30	R\$ 10.572,54
1.4	95626	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS.	M2	R\$ 11,60	32,60	R\$ 14,25	R\$ 464,58
1.5	CPU 001	- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO RUSTICO GRAFIATO - INCLUSO MATERIAL	M2	R\$ 16,79	827,23	R\$ 20,62	R\$ 17.058,21
<b>2 DIVERSOS</b>							
2.1	264	ORSE REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA	M2	R\$ 39,54	274,99	R\$ 48,58	R\$ 13.357,94
2.2	9537	SINAPI LIMPEZA GERAL	M2	R\$ 1,92	274,99	R\$ 2,36	R\$ 648,64
<b>3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
3.1	632	ORSE REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DE INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	R\$ 80,41	4,00	R\$ 98,79	R\$ 395,14
3.2	625	ORSE REVISÃO DE PONTO DE LUZ 2, EM TETO OU PAREDE	PT	R\$ 69,99	5,00	R\$ 85,98	R\$ 429,92
3.3	626	ORSE REVISÃO DE PONTO DE LUZ 3, EM TETO OU PAREDE	PT	R\$ 113,15	6,00	R\$ 139,01	R\$ 834,05
3.4	628	ORSE REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	R\$ 92,61	4,00	R\$ 113,77	R\$ 455,10
3.5	93142	SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA	PT	R\$ 145,76	5,00	R\$ 179,07	R\$ 895,35
<b>TOTAL SEM BDI</b>							R\$ 41.966,20
<b>BDI</b>							R\$ 9.590,54
<b>TOTAL COM BDI</b>							R\$ 51.556,74

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB  
 PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 0032/2021  
 EMPRESA: ELP CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI  
 CNPJ: 33.310.406/0001-20  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB  
 ENCARGOS SOCIAIS: SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,81%(HORA) 72,23%(MÉS)  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS.



**ELP CONSTRUÇÃO**  
 .....

**REFORMA DO CENTRO DE IMAGENS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA-ISABEL**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	PINTURAS	R\$ 34.540,60	67,00%	R\$ -	0%	R\$ 22.451,39	65%	R\$ 12.089,21	35%
2	DIVERSOS	R\$ 14.006,58	27,17%	R\$ -	0%	R\$ 14.006,58	100%	R\$ -	0%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.009,57	5,84%	R\$ 3.009,57	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
<b>VALORES TOTAIS</b>		<b>R\$ 51.556,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.009,57</b>	<b>3.009,57</b>	<b>R\$ 36.457,97</b>	<b>36.457,97</b>	<b>R\$ 12.089,21</b>	<b>12.089,21</b>
<b>TOTAL MENSAL (R\$)</b>		<b>R\$</b>		<b>R\$</b>		<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>R\$</b>		<b>R\$</b>		<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>51.556,74</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB

PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 0032/2021

EMPRESA: ELP CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI

CNPJ: 33.310.406/0001-20

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB

ENCARGOS SOCIAIS: SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,81%(HORA) 72,23%(MÊS)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS.



BDI: 22,85%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU 001 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO RUSTICO GRAFIATO - INCLUSO MATERIAL				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,100	R\$ 7,20	R\$ 7,92
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO (R\$)</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R\$ 21,47	R\$ 6,44
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 16,16	R\$ 2,42
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16,785</b>

CPU 002 TOTEM PRINCIPAL				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	0,80	R\$ 445,75	R\$ 356,60
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	8,00	R\$ 93,65	R\$ 749,20
AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	19,50	R\$ 15,41	R\$ 300,50
PINTURA P/ PISO C/ APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS TINTA NOVACOR, CORES CERÂMICA, CONCRETO, VERDE OU AZUL - APLICAÇÃO C/ RÓLO - R1	M2	5,12	R\$ 6,79	R\$ 34,76
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	0,06	R\$ 42,37	R\$ 2,54
PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, 60X80CM, ESP=4MM, (ACM CONSTIT. DE 02 CHAPAS SÓLIDAS DE ALUMÍNIO C/ NÚCLEO CENTRAL EM POLIETILENO), MOLD EM ALUMÍNIO.	UN	1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R\$ 16,16	R\$ 64,64
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.308,242</b>

*ELM*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB****PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 0032/2021****EMPRESA:** ELP CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI**CNPJ:** 33.310.406/0001-20**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB**ENCARGOS SOCIAIS:** SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,81%(HORA) 72,23%(MÊS)**OBJETO:****CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS.**

ELP CONSTRUÇÃO

**BDI SEM DESONERAÇÃO**

1.0	CUSTO DIRETO DA OBRA (CD)	
	<b>Discriminação dos custos indiretos (CI)</b>	<b>Porcentagem adotada (%)</b>
1.1	Custo de Administração Central - AC	4,00%
1.2	Taxa de Seguros - S	0,30%
1.3	Taxa de Risco - R	1,00%
1.4	Taxa de Garantias - G	0,40%
<b>2.0</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INSIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)</b>	
2.1	Taxa de Despesas Financeiras - DF	1,00%
<b>3.0</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INSIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA</b>	
	<b>Discriminação dos custos indiretos (CI)</b>	<b>Porcentagem adotada (%)</b>
3.1	Custos Tributários Total (I)	6,15%
3.1.1	Tributos Federais	3,65%
3.1.2	Tributos Estaduais	0,00%
3.1.3	Tributos Municipais	2,50%
3.1.4	CPRB	0,00%
3.2	Taxa de Lucro/Remuneração (L)	8,00%
<b>4.0</b>	<b>TAXA DE BDI (BDI) DA PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>22,85%</b>

A) ENCARGOS SOCIAIS CONFORME PLANILHA DE ENCARGOS DA CAIXA (12/2020), MENSALISTA, NÃO DESONERADA NO VALOR DE 72,23%

B) DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, É DE 50%, COM A RESPECTIVA ALÍQUOTA DE 5%.

C) DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO, E QUE ESTA É A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB

PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 0032/2021

EMPRESA: ELP CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI

CNPJ: 33.310.406/0001-20

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB

ENCARGOS SOCIAIS: SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,81%(HORA) 72,23%(MÊS)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS.



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	Não incide	18,01%	Não incide
B2	Feriados	4,30%	Não incide	4,30%	Não incide
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,98%	Não incide	1,98%	Não incide
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,64%	10,55%	13,64%	10,55%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>50,51%</b>	<b>20,28%</b>	<b>50,51%</b>	<b>20,28%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45%	3,45%	4,45%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,50%	0,39%	0,50%	0,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10%	3,17%	4,10%	3,17%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>9,52%</b>	<b>7,38%</b>	<b>9,52%</b>	<b>7,38%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49%	3,41%	18,59%	7,46%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,31%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,86%</b>	<b>3,70%</b>	<b>18,98%</b>	<b>7,77%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>85,69%</b>	<b>48,16%</b>	<b>115,81%</b>	<b>72,23%</b>

*ETA*

*Eng*