

s o M o s CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.042.630/0001-03

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL – PB

Ref.: Tomada de Preços nº 0006/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDO NA RUA ANA TEODÓSIO RODRIGUES NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PROJETO BÁSICO

PROPOSTA COMERCIAL

- 1) A empresa **SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na rua Tab. José Vieira de Queiroga, N-61, Pombal/PB, inscrita no CNPJ sob nº. 35.042.630/0001-03, pela presente, apresenta e submete à apreciação de V. Sras., proposta de preço, no **Valor Global de R\$ 52.824,61 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)** relativa à licitação em epígrafe, assumindo o inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação, conforme Planilha de Preços em anexo.
- 2) Declaramos que já estão inclusas todas as despesas necessárias à perfeita realização dos serviços, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mão de obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços e seus preços, conforme projetos e planilhas de custo unitários e totais, nos termos deste Edital e seus anexos.
- 3) A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos contados da data de sua apresentação.
- 4) O prazo de execução deverá ser de **60 (SESSENTA) dias** corridos contados a partir da **expedição da ordem de serviço**.
- 5) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a **FISCALIZAÇÃO**.
- 6) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da **PREFEITURA**.
- 7) Declaramos estar de pleno acordo com todas as condições estabelecidas do Edital e seus anexos. Bem como aceitar todas as obrigações especificadas.
- 8) Declaramos que caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Termo Contratual no prazo determinado no documento de convocação.
- 9) Forma de pagamento: conforme disposto neste edital.
- 10) Declaramos que a nossa empresa não foi declarada inidônea, nem está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

Pombal, 07 de outubro de 2020

Atenciosamente...

Somos Construções EIRELI
Resp. Téc. José Roberto de Q. Gomes
CRA-160 106 104

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.042.630/0001-03

EMPRESA: SOMOS CONSTRUÇÕES - EIRELI

TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

CONTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDO NA RUA ANA TEODORO RODRIGUES, LAGOA DA CRUZ, PRINCESA ISABEL-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	#REF!				52.824,61
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00	1.149,17	1.149,17
2	MOVIMENTO DE TERRA	UN	1,00	1.061,57	1.061,57
3	REVESTIMENTO	UN	1,00	50.613,88	50.613,88
TOTAL (R\$)					52.824,61
VALOR GLOBAL: CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS					
		POMBAL/PB 07/10/2020			

Somos Construções EIRELI

Resp. Téc. José Roberto de Q. Gomes
C.R.C. Nº 160.196.104-9

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.042.630/0001-03

EMPRESA: SOMOS CONSTRUÇÕES - EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2020

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDO NA RUA ANA TEODORO RODRIGUES, LAGOA DA CRUZ, PRINCESA ISABEL-PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)		MED 01	MED 02	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,18%	1.149,17	%	100,00%		100,00%
				DIAS			
				R\$	1.149,17	-	1.149,17
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,01%	1.061,57	%	100,00%		100,00%
				DIAS			
				R\$	1.061,57	-	1.061,57
3	REVESTIMENTO	95,81%	50.613,88	%	50,00%	50,00%	100,00%
				DIAS			
				R\$	25.306,94	25.306,94	50.613,88
TOTAL R\$			R\$ 52.824,61		27.517,67	25.306,94	52.824,61
TOTAL %			100,00%		52,09%	47,91%	
TOTAL ACUMULADO R\$					27.517,67	25.306,94	100,00%
TOTAL ACUMULADO %					52,09%	47,91%	

Somos Construções EIRELI

Resp. Téc. José Roberto de Q. Gomes
C.R.C.A. 160.106.104.0

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.042.630/0001-03

EMPRESA: SOMOS CONSTRUÇÕES - EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDO NA RUA ANA TEODORO RODRIGUES, LAGOA DA CRUZ, PRINCESA ISABEL-PB						DATA DA LICITAÇÃO: 07/10/2020		
BASE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019 (SINAPI/CAIXA REFERENCIAL) OUTUBRO-DEZEMBRO/2019 (DER-PB)						BDI EDIFICAÇÃO (%): 25,00%		
						ENCARGOS SOCIAIS: 86,95%		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.149,17
1.1	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	29,59	36,9875	790,05
1.2	99059	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	13,45	16,8125	359,12
2			MOVIMENTO DE TERRA					1.061,57
2.1	79473	SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO		208,80	4,57	5,7125	1.061,57
3			REVESTIMENTO					50.613,88
3.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	242,00	27,85	34,8125	7.497,92
3	02.0702.00	DER-PB	REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC.COLCHÃO AREIA	M2	926,00	41,61	52,0125	42.865,58
3.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	72,60	72,60	3,875	250,38

CINQUENTA E DOIS MIL, OTOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

52.824,61

Somos Construções EIRELI
Resp. Téc José Roberto de Q. Gomes

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.042.630/0001-03

EMPRESA: SOMOS CONSTRUÇÕES - EIRELI
TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

CONTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDO NA RUA ANA TEODORO RODRIGUES, LAGOA DA CRUZ, PRINCESA ISABEL-PB

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO BDI		Construção e Reforma de Edificações		
Item componente do BDI	% Informado	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,26	3,00	4,00	5,50
Seguro (S) e Garantia (G)	1,12	0,80	0,80	1,00
Risco (R)	1,07	0,97	1,27	1,27
Despesas Financeiras (DF)	1,28	0,59	1,23	1,39
Lucro (L)	6,26	6,16	7,40	8,96
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISS	9,21	Conforme Legislação Específica		

Observações

- Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (0,00% ou 4,50% - Lei 13.161/2015) e ISS (variável até 5,00% conforme o município - base de cálculo estimada do ISS em 100% sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município em 2,50% - ISS=2,50% DE 100,00% = 2,50%).
- O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 e 2293/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013, Lei 12.546/2011, Lei 12.844/2013 e Lei 13.161/2015.

3] BDI calculado COM a inclusão da CPRB por opção de preços COM DESONTERAÇÃO DA FOLHA

B.D.I. ADOTADO = 25,00%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.042.630/0001-03

EMPRESA: SOMOS CONSTRUÇÕES - EIRELI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2020

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDO NA RUA ANA TEODORO RODRIGUES, LAGOA DA CRUZ,
PRINCESA ISABEL-PB

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS E OBRIGATÓRIOS		
A1	INSS		
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES E REINCIDENTES		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04	-
B2	Feridos	4,31	-
B3	Auxílio Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,90	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,06	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	8,59	6,57
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	45,77	16,32
GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A":		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,84	4,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,11
C3	Férias Indenizadas	5,24	4,01
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,39	4,12
C5	Indenização Adicional	0,49	0,38
C	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	17,10	13,08
GRUPO D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,69	2,74
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
D	TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDÊNCIAS	8,18	3,12
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)	87,85%	49,32%

FONTE: CAIXA/SINAPI -

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Resp. Técnico Roberto de Q. Gomes
Enq. CREA: 160.196.104-9