



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
Processo Administrativo nº 025/2021 – Tomada de Preços nº 006/2021
ATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para construção do muro de contorno da escola localizada na Rua Miron Maia, Bairro Casusa, Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 22/02/2021; Diário Oficial dos Municípios da Paraíba – FAMUP - 23/02/2021. Licitantes cadastrados neste processo: BRICKS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 37.452.665/0001-46; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - CNPJ: 20.227.311/0001-03; CONSTRUTORA VALERIO LTDA - CNPJ: 04.628.047/0001-55; EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31; JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI - CNPJ: 33.418.501/0001-41; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - CNPJ: 08.438.654/0001-03; SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 21.181.254/0001-23; TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 29.050.310/0001-00; ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.566.790/0001-87. Às 14:00 horas do dia 09/04/2021, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 049 de 31/03/2020, composta pelos servidores: SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO - Presidente; LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA - Membro; RENATO EDUARDO MARQUES - Membro. Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Presidente abriu a sessão pública e informou os Licitantes **inabilitados** por suas documentações não atenderem ao disposto no instrumento convocatório: BRICKS CONSTRUTORA EIRELI; JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI. Licitantes **habilitadas**; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - CNPJ: 20.227.311/0001-03; CONSTRUTORA VALERIO LTDA - CNPJ: 04.628.047/0001-55; EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - CNPJ: 08.438.654/0001-03; SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 21.181.254/0001-23; TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 29.050.310/0001-00; ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.566.790/0001-87. Em seguida constatou a presença dos representantes das empresas SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA; JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI - CNPJ: 33.418.501/0001-41 e BRICKS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 37.452.665/0001-46, mas os mesmos não se credenciaram. Após a divulgação do resultado da fase habilitação, observado o prazo recursal ou registrada a desistência expressa dos licitantes de apresentarem qualquer interposição de recurso, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços dos proponentes habilitados, os quais tiveram seus conteúdos devidamente rubricados. Analisadas as propostas o Presidente passou a informar: CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - CNPJ: 20.227.311/0001-03, com o valor total da proposta de R\$ 199.656,50; CONSTRUTORA VALERIO LTDA - CNPJ: 04.628.047/0001-55, com o valor total da proposta de R\$ 218.697,90; EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31, com o valor total da proposta de R\$ 224.881,69; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - CNPJ: 08.438.654/0001-03, com o valor total da proposta de R\$ 266.240,03; TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 29.050.310/0001-00, com o valor total da proposta de R\$ 210.742,19; ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.566.790/0001-87, com o valor total da proposta de R\$ 238.985,51; SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 21.181.254/0001-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
Processo Administrativo nº 025/2021 – Tomada de Preços nº 006/2021
ATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA

23, com o valor total da proposta de R\$ 226.862,24. Em seguida comunicou que a sessão pública está suspensa. As propostas de preços serão encaminhadas ao setor de engenharia da prefeitura para análise de conformidade. O resultado da Fase Proposta será publicado posteriormente na imprensa oficial. Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata às 14:33 (quatorze horas e trinta e três minutos), que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada.



SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO



LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA



RENATO EDUARDO MARQUES

Handwritten mark or signature in the top right corner.



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

Handwritten mark or signature in the top right corner.



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

Handwritten signature or mark in blue ink at the top right corner.



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner.

Handwritten mark in the top right corner.



Handwritten mark in the bottom right corner.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]