



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.933.413/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/02/2015
NOME EMPRESARIAL TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA	NÚMERO 281	COMPLEMENTO *****
CEP 58.625-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MAMEDE
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 3462-1394	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/11/2021 às 02:34:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.933.413/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/02/2015
NOME EMPRESARIAL TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA	NÚMERO 281	COMPLEMENTO *****
CEP 58.625-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MAMEDE
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 3462-1394	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/11/2021 às 02:34:13 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Patos

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

Pelo presente instrumento, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000 e **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000. Resolvem de comum e de recíproco acordo, dentro da vigência da Lei n.º 10.406/2002, construir uma Sociedade empresarial, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade girará sob o nome empresarial de **"ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA"**

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 - Centro, na cidade de São Mamede- PB, CEP 58.625.000.

Parágrafo Único – A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, departamentos ou depósitos em qualquer parte do território Nacional e Internacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO SOCIAL – A sociedade tem por objetivo social, a atividade de: **Construção de edifícios, Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de acabamento da construção, Obras de Fundações, Obras de Alvenarias, Perfuração e construção de Poços de Água, Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento.**

Parágrafo Único – A sociedade obriga-se a contratar profissionais devidamente habilitados no CREA.

CLAUSULA QUARTA – O CAPITAL SOCIAL – O capital social no valor de **R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)**, representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB N.º 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

	<u>COTAS</u>	<u>VALOR R\$</u>
a) IRAN ISIDORO DE ANDRADE	75.000	75.000,00
b) JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO	75.000	75.000,00
TOTAL.....	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade iniciará suas atividades na data da aprovação na JUCEP, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – Nenhum dos sócios poderá ceder transferir, penhorar ou alienar suas quotas ou frações delas a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, ao qual é assegurado, em igualdade de preço e condição, o direito de preferência na aquisição das quotas, obedecendo ao critério de divisão proporcional entre os sócios remanescentes. Seja qual forma de transferência de quotas com infração do disposto neste parágrafo será nula de pleno direito e não terá validade em relação à sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052 da Lei n.º 10.406/02).

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá ao sócio **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, conforme indicado na forma deste instrumento que representará a sociedade ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, o qual fica dispensado de prestar qualquer caução para este encargo, e que na qualidade de administrador, tem competência para praticar os atos de ordinária administração ou de disposição, tais como: receber citação, dar quitação, Confessar, transigir, emitir nota promissória. Podendo o mesmo abrir conta corrente, solicitar empréstimos, emitir cheque e realizar as demais movimentações bancárias.

Parágrafo Primeiro – É vedado o uso do nome empresarial em finanças, endossos de favor, alienação de bens imóveis da sociedade e a alienação fiduciária de bens móveis, comprometendo-se os sócios quotistas, a reservarem os seus avais pessoais em benefício da sociedade.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

Parágrafo Segundo – A assembleia geral dos sócios poderá ser convocada por qualquer dos sócios, por escrito, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias e as decisões deverão ser aprovadas pela maioria do capital social que se encontra presente ou representado por procurador devidamente habilitado, podendo este ser sócio ou não.

CLÁUSULA NONA – EXERCÍCIO SOCIAL e PERIODICIDADE DO BALANÇO – O exercício social indica no dia 01 de janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o Balanço Patrimonial de todas as operações sociais durante o exercício.

CLÁUSULA DÉCIMA – REMUNERAÇÃO DO DIRIGENTE OU SÓCIO – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO– Procedida todas as deduções, o lucro líquido, será distribuído e/ou levado a conta de Reservas de Lucros de conformidade com a decisão da assembleia geral dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - A Assembleia Geral dos sócios decidir aumentar o capital social, este poderá ocorrer com recursos disponíveis na conta Reserva de Lucros.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - RETIRADA, INSOLVÊNCIA, INTERDIÇÃO E MORTE - A retirada, insolvência, ou morte de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, continuando com os sócios remanescentes e os herdeiros do "de cujus" se estes desejarem, será procedido um balanço especial para apuração dos haveres e será pago ao sócios ou herdeiros retirantes em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA- As alterações do presente contrato social só poderão ser feitas pela maioria do capital social, de conformidade com item II do artigo 38 da Lei 4.726 de 26 de Julho de 1965 e arquivadas na Junta Comercial do Estado, mesmo com a falta de assinatura de sócios dissidentes.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA “ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA”, COMO ABAIXO SE DECLARA.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DO FORO ELEITO – Para todas as ações que possam advir do presente contrato, fica eleito o foro da cidade de São Mamede, Estado da Paraíba, como foro competente para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E como assim contrataram, aceitam o presente instrumento particular, assinando, em 01 (Uma) vias de igual teor e forma, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.

São Mamede – PB, 16 de Janeiro de 2015.

CARTÓRIO
SÃO MAMEDE

Iran Isidoro de Andrade

Iran Isidoro de Andrade

CARTÓRIO
SÃO MAMEDE

João Isidoro de Andrade Neto

João Isidoro de Andrade Neto

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

CARTÓRIO
SÃO MAMEDE

SELO DIGITAL
28796-PNYJ
28797-ENIS

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
SÃO MAMEDE - PARAÍBA

Reconheço a firma por autenticidade de
IRAN ISIDORO DE ANDRADE E
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO

Em 20 de 02 de 2015.

REGISTRO EM Valdomiro Rique Ferreira Oficial
Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta

PROF. N.º 150049650 DE 25/02/15
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
LTD.A



Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.redesim.pb.gov.br informando o seguinte código de verificação: PB150049650

1. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP".

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000 e **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000, sócios componentes da sociedade limitada sob o nome empresarial de **ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, estabelecida à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 - Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o N.º 25200648978 em 25/02/2015, CNPJ n.º 21.933.413/0001-07, como de fato resolvido tem na melhor forma de direito, modificar pelo presente instrumento particular o referido nos termos das seguintes cláusulas que reciprocamente aceitam, estipulam e outorgam.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O nome empresarial que é **ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, passa a ser **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, assumindo ativo e passivo da empresa antecessora.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sociedade que era na Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 - Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, passa a ser na Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 281 - Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, que possui o capital no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), cede e transfere neste ato, R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) para a sócia **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, brasileira, natural de São Mamede-PB, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade n.º 3.481.351 SSDS/PB e CPF sob. o n.º 083.880.864-64, residente e domiciliada à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro, na Cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB N.º 20150140207.
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: O capital no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	R\$
IRAN ISIDORO DE ANDRADE	75.000	50	75.000,00
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO	67.500	45	67.500,00
FERNANDA TORRES DE ANDRADE	7.500	5	7.500,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais:

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. Nº 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA: Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

E por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular de alteração contratual foi lavrado, obrigam-se a cumprir o mesmo, assinando-o tudo em três exemplares de igual teor, com uma das vias destinadas a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE


CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB Nº 20150140207.
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO

São Mamede-PB, 11 de março de 2015.



Iran Isidoro de Andrade



João Isidoro de Andrade Neto



Fernanda Torres de Andrade



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB N°
20150140207.
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

Selo - 104721055 X416

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
SÃO MAMEDE - PARAIBA
Reconheço a firma por autenticidade de
Fernanda Torres de Andrade
[Assinatura]
São Mamede-PB 31/07/15
[Assinatura]
Valdomiro Rique Ferreira - Oficial
Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta
Valdomiro Rique Ferreira Júnior - Escrevente Autorizado

Selo - 104721055 X416
Selo - 104721065 X410

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
SÃO MAMEDE - PARAIBA
Reconheço a firma por autenticidade de
Alan Saldanha de Andrade
Neto Saldanha de Andrade
[Assinatura]
São Mamede-PB 31/07/15
[Assinatura]
Valdomiro Rique Ferreira - Oficial
Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta
Valdomiro Rique Ferreira Júnior - Escrevente Autorizado

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB Nº
20150140207.
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site
www.redesim.pb.gov.br informando o seguinte código de verificação: PB150140207

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP".

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000; **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000 e **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, brasileira, solteira, natural de São Mamede/PB, nascida em 30/05/1988, Empresaria, portadora do CPF n.º 083.880.864-64 e cédula de identidade RG n.º 481.351 - SSDS/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000, sócios componentes da sociedade limitada sob o nome empresarial de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, estabelecida à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 281 – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o N.º 25200648978 em 25/02/2015, CNPJ n.º 21.933.413/0001-07, como de fato resolvido tem na melhor forma de direito, modificar pelo presente instrumento particular o referido nos termos das seguintes cláusulas que reciprocamente aceitam, estipulam e outorgam.

CLÁUSULA PRIMEIRA : A sócia **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, retira-se desta sociedade cedendo e transferido as suas cotas de capital no valor de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais), para **EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 06/02/1987, Empresário, portador do CPF n.º 074.935.674-09 e cédula de identidade RG n.º 2.957.612 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000 e o sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, retira-se desta sociedade cedendo e transferido as suas cotas de capital no valor de R\$ 67.500,00 (Sessenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), para

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB N.º 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PB160021766. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA -
EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO

IRAN ISIDORO DE ANDRADE, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	R\$
IRAN ISIDORO DE ANDRADE	142.500	95	142.500,00
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE	7.500	05	7.500,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais:

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. Nº 10.406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA: Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PB160021766. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA -
EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO

E por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular de alteração contratual foi lavrado, obrigam-se a cumprir o mesmo, assinando-o tudo em três exemplares de igual teor, com uma das vias destinadas a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

São Mamede-PB, 30 de Outubro de 2015.

CARTOR:
SÃO MAMEDE

Iran Isidoro de Andrade

Iran Isidoro de Andrade

CARTOR:
SÃO MAMEDE

João Isidoro de Andrade Neto

João Isidoro de Andrade Neto

CARTOR:
SÃO MAMEDE

Fernanda Torres de Andrade

Fernanda Torres de Andrade

CARTOR:
SÃO MAMEDE

Ewerton Iran Torres de Andrade

Ewerton Iran Torres de Andrade

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PB160021766. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA -
EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SELO DIGITAL ACU97226-587V ACU97226-080L	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS SÃO MAMEDE - PARAÍBA Reconheço a firma por autenticidade de <i>João Góssidero de Andrade</i> <i>João Góssidero de Andrade Neto</i> Em <u>02</u> de <u>02</u> de <u>2017</u> <i>Valdomiro Rique Ferreira</i> Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yéline Cristiny M. Rique - Oficial Substituta Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado
--	--

SELO DIGITAL ACU97227-410M ACU97228-588Z	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS SÃO MAMEDE - PARAÍBA Reconheço a firma por autenticidade de <i>Fernanda Tereza de Andrade</i> <i>Eliete Tereza de Andrade</i> Em <u>02</u> de <u>02</u> de <u>2017</u> <i>Valdomiro Rique Ferreira</i> Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yéline Cristiny M. Rique - Oficial Substituta Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado
--	---

— JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA — SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB N° 20160021766.
 PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 PB160021766. NIRE: 25200648978.
 TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
 SECRETÁRIA GERAL
 JOÃO PESSOA, 11/02/2016
 www.redesim.pb.gov.br

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
"TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E
SERVIÇOS LTDA EPP"**

Pelo presente instrumento particular, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Mamede - PB, nascido em 28/03/1958, residente à Rua Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000, portador do RG nº 636.226 - SSP/PB, e do CPF nº 287.862.464-53, e **EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Mamede - PB, nascido em 06/02/1987, portador do RG sob o nº 2.957.612 - SSP/PB, e CPF sob o nº 074.935.674-09, residente à Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000, Únicos sócios da sociedade limitada sob o nome empresarial de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP**, com sede à Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000, com contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o nº 25200648978 por despacho em 25/02/2015, inscrita no CNPJ sob nº 21.933.413/0001-07, resolvem, de comum acordo, alterar o referido Contrato Social, como a seguir.

I - Da Alteração Contratual

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, retira-se desta sociedade cedendo e transferindo, neste ato, as suas cotas de capital, no valor de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), para **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede - PB, engenheiro civil, nascido em 20/06/1985, portador da cédula de identidade sob nº 2.764.339 - SSP/PB e CPF sob o nº 058.543.594-48, residente à Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000.

Parágrafo Único: O sócio cedente declara que nada mais tem a receber dos sócios ou da sociedade, pelo que dar plena e geral quitação ao valor de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), correspondente a transferência das cotas, neste ato.

**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA “TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP”**

CLÁUSULA SEGUNDA: O CAPITAL SOCIAL – O Capital Social, que era de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), passa a ser de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, representado por 200.000 (duzentas mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) integralizados neste ato em moeda corrente do país, e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

	<u>COTAS</u>	<u>%</u>	<u>VALOR(R\$)</u>
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO	192.500	96,25%	192.500,00
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE	7.500	3,75%	7.500,00
<u>TOTAL:</u>	200.000	100%	200.000,00

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Terceiro: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei Nº 10406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO SOCIAL: A sociedade que tinha por objetivo social, as atividades de: 41.20-4-00 - **Construção de Edifícios**, 42.13-8-00 - **Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas**, 42.22-7-01 - **Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas, exceto obras de irrigação**, 43.30-4-99 - **Outras Obras de acabamento da construção**, 43.91-6-00 - **Obras de Fundações**, 43.99-1-03 - **Obras de Alvenarias**, 43.99-1-05 - **Perfuração e construção de Poços de Água**, 77.32-2-01 - **Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**,

**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA “TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP”**

23.30-3-01 - **Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento**, passa a ter como objetivo social as atividades de: 41.20-4-00 - **Construção de Edifícios**, 42.13-8-00 - **Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas**, 42.22-7-01 - **Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas, exceto obras de irrigação**, 43.30-4-99 - **Outras Obras de acabamento da construção**, 43.91-6-00 - **Obras de Fundações**, 43.99-1-03 - **Obras de Alvenarias**, 43.99-1-05 - **Perfuração e construção de Poços de Água**, 77.32-2-01 - **Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**, 23.30-3-01 - **Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento**, 36.00-6-02 - **Distribuição de água por caminhões**, 37.02-9-00 - **Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes**, 38.11-4-00 - **Coleta de resíduos não-perigosos**, 38.12-2-00 - **Coleta de resíduos perigosos**, 42.11-1-02 - **Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**, 42.12-0-00 - **Construção de obras de arte especiais**, 42.21-9-01 - **Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica**, 42.21-9-02 - **Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica**, 42.92-8-01 - **Montagem de estruturas metálicas**, 42.99-5-01 - **Construção de instalações esportivas e recreativas**, 43.11-8-01 - **Demolição de edifícios e outras estruturas**, 43.11-8-02 - **Preparação de canteiro e limpeza de terreno**, 43.13-4-00 - **Obras de terraplenagem**, 43.21-5-00 - **Instalação e manutenção elétrica**, 43.22-3-02 - **Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**, 43.29-1-03 - **Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes**, 43.30-4-02 - **Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material**, 43.30-4-03 - **Obras de acabamento em gesso e estuque**, 43.30-4-04 - **Serviços de pintura de edifícios em geral**,

**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA “TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP”**

43.30-4-05⁵ - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 43.99-1-02⁶ - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 49.23-0-02⁷ - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 49.30-2-02⁸ - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 77.11-0-00⁹ - Locação de automóveis sem condutor, 77.32-2-02⁴ - Aluguel de andaimes, 81.21-4-00⁵ - Limpeza em prédios e em domicílios, 81.30-3-00⁶ - Atividades paisagísticas.

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, conforme indicado na forma deste instrumento que representará a sociedade ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, o qual fica dispensado de prestar qualquer caução para este encargo, e que na qualidade de administrador, tem competência para praticar os atos de ordinária administração ou de disposição, tais como: receber citação, dar quitação, confessar, transigir, emitir nota promissória, podendo o mesmo abrir conta corrente, solicitar empréstimos, emitir cheque e realizar as demais movimentações bancárias.

CLÁUSULA QUINTA: O administrador declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP"**

CLÁUSULA SEXTA: Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

São Mamede – PB, 07 de janeiro de 2020



IRAN ISIDORO DE ANDRADE



EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE



JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO

SECRETARIA DO REGISTRO CIVIL
SÃO MAMEDE - PARAÍBA
R. ...
...
...

SELO DIGITAL	Consulte Autenticidade em https://secedigital.tpb.jus.br	SERVIÇO REGISTRAL E NOTAS VALDOMIRO RIQUE SÃO MAMEDE - PARAÍBA Reconheço a firma por autenticidade de
		São Mamede-PB ____/____/____
		Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficiala Substituta Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado Rykson de Medeiros Rique - Escrevente Autorizado

SELO DIGITAL	Consulte Autenticidade em https://secedigital.tpb.jus.br	SERVIÇO REGISTRAL E NOTAS VALDOMIRO RIQUE SÃO MAMEDE - PARAÍBA Reconheço a firma por autenticidade de
		São Mamede-PB ____/____/____
		Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficiala Substituta Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado Rykson de Medeiros Rique - Escrevente Autorizado



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDNA MARCELIA LUCENA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 005496, expedida em 16/08/1995, inscrito no CPF n° 49737236491, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
49737236491	005496	EDNA MARCELIA LUCENA



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2021 09:36 SOB N° 20211423670.
PROTOCOLO: 211423670 DE 03/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105640490. CNPJ DA SEDE: 21933413000107.
NIRE: 25200648978. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/08/2021.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DE PARLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOBRE
 EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
 2957612 SSP PB

CPF 074.935.674-09 DATA NASCIMENTO 06/02/1987

FILIAÇÃO
 IRAN ISIDORIO DE ANDRADE
 MARIA DE FATIMA TORRES DA ANDRADE

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
 AB

Nº REGISTRO 04310444733 VALIDADE 13/08/2023 1ª HABILITAÇÃO 06/03/2008

OBSERVAÇÕES

Ewerton Iran Torres de Andrade
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL PATOS, PB DATA EMISSÃO 02/10/2018

[Assinatura]
 ASSINATURA DO EMISSOR 58224926914
 EBD37369300

PARAÍBA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1660811002

PROIBIDO PLASTIFICAR 1660811002



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 109310508202766065960-1
 Data: 05/08/2020 18:40:32
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKH51455-2PBA;



CNJ: 06270-0 **Cartório Azevêdo Bastos**
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Vólber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Thullbr

TJPB





Associação Profissional de Engenheiros de São Mamede do Sul
 Associação Profissional de Engenheiros de São Mamede do Sul
 Associação Profissional de Engenheiros de São Mamede do Sul
 Associação Profissional de Engenheiros de São Mamede do Sul

Nome
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO
 Filiação
MARIA DE FATIMA TORRES DE ANDRADE
JOAO ISIDORO DE ANDRADE
 Nascimento CPF Doc. de Identidade
20/06/1985 058.543.594-48 2764339 SSP/PB
 Nacionalidade
BRASILEIRA
 Naturalizada
SÃO MAMEDE PB
 Tipo Sang. Título de Eleitor
A + 029967751295

Crea de Registro
CREA-PA



Nacionalidade
BRASILEIRA

PIS/PASEP

João Isidoro de Andrade Neto
 Assinatura do Profissional

Associação Profissional de Engenheiros de São Mamede do Sul
 Associação Profissional de Engenheiros de São Mamede do Sul
 Associação Profissional de Engenheiros de São Mamede do Sul
 Associação Profissional de Engenheiros de São Mamede do Sul

CREA-PA
 Registro Crea Nº
272310 PA

Nome
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

Data do Registro no Crea-PA
05/03/2013

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
1331778860
 Data de Emissão
18/10/2016

Presidente do Crea-PA

Procedimento de Criação

Este é um Documento de Identificação em Formato de Cartão, emitido em 05/03/2013 de acordo com a Lei nº 5554 de 24/11/98 e Lei nº 8238 de 07/08/73.



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 109310508203981440899-1
 Data: 05/08/2020 18:40:36
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKH51459-UWMJ;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azavedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.933.413/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:18:50 do dia 16/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2022.

Código de controle da certidão: **8028.C259.40C6.6110**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **91D1.17B2.1CF1.2B42**

Emitida no dia 14/11/2021 às 02:35:06

Nome Empresarial:

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço:

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA

Número:

281

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Município:

SAO MAMEDE

CEP:

58625-000

Inscr. Estadual:

16.416.033-7

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

21.933.413/0001-07

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO


Certifico para os devidos fins de direito, que pesquisando os arquivos tributários desta edilidade, verificamos NÃO haver débito(s) em nome de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 21.933.413/0001-07**

Ressalvando o direito de se cobrar quaisquer débitos que venha a ser apurado posteriormente.

Por ser esta pura expressão da verdade dato e assino a presente em 02 (duas) vias para os devidos fins legais.

São Mamede - PB, 22 de outubro de 2021.

Válida por 90 (noventa dias)



Nasario de Araújo Ferreira
Fiscal de Tributos
Nasario de Araújo Ferreira
Fiscal de Tributos
Mat.: 431

Rua: Janúncio Nóbrega, 01 - Centro - São Mamede, PB. CEP: 58.625-000
CNPJ: 08.922.718/0001-47
Tel/Fax: (83) 3462 1238 | tributos@saomamede.pb.gov.br

**TORRES E ANDRADE
CONSTRUCOES, PRE
- MOLDADOS E
SE:21933413000107**

Assinado de forma digital
por TORRES E ANDRADE
CONSTRUCOES, PRE -
MOLDADOS E
SE:21933413000107
Dados: 2021.11.17
14:41:40 -03'00'

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/109311711217348307391>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 109311711217348307391-1
Data: 17/11/2021 14:43:28
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMA68331-2TX7;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular





PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
FICHA CADASTRAL

Impresso por: fernando.vasconcelos

FICHA Nº 1

Nome : TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP			
Documento 21933413000107	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
Endereço: FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA			Número: 281
Bairro: CENTRO			
Cidade: SÃO MAMEDE		UF: PB	CEP 58625000
Complemento:			
Fone: (83)98787-4502			
Email: j.isidoro@live.com			
Tipo Jurídica			

ATIVIDADE:
4120-4/00 - Construção de edifícios
4213-8/00 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00 - Obras de fundações
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes


Nasario de Araujo Ferreira
Fiscal de Tributos
Mat.: 431



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 109310508209157632553-1
Data: 05/08/2020 18:40:32
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH51454-UULU;



CNPJ: 06.870-9

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE ARRECAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

ALVARÁ

Nº 002/2021

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CONCEDIDO A: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 21.933.413/0001-07

PARA ESTABELECE-SE A: Rua - Francisco Medeiros de Lucena, Nº 281, Centro, São Mamede- PB,
CEP: 58625-000

NOME FANTASIA: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
COM A ATIVIDADE PRINCIPAL: Construção de edifícios

ATIVIDADE SECUNDARIA: Obras de urbanização - ruas, praças, e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Obras de Alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

INICIO DA ATIVIDADE: 25/02/2015

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 511

Enquanto satisfizer as exigências legais, válido até 31 de dezembro de 2021.

São Mamede - PB, 05 de janeiro de 2021.

COLOCAR EM LUGAR DE DESTAQUE

Nasário de Araújo Ferreira
Fiscal de Tributos
Nasário de Araújo Ferreira
Fiscal de Tributos
Mat. 431

Alberto Barbosa da Silva
Tesoureiro

Dr. Umberto Jefferson de Moais Lima
Prefeito Constitucional

Umberto Jefferson de Moais Lima
Prefeito Constitucional



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 109310501216072496129-1
Data: 05/01/2021 11:17:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84516-RIUX;



CNJ: 016370-9

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.933.413/0001-07

Razão Social: TORRES E ANDRADE CONST PRE M SERV LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 / CENTRO / SAO MAMEDE /
PB / 58625-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/11/2021 a 25/12/2021

Certificação Número: 2021112600545863984167

Informação obtida em 07/12/2021 11:51:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.933.413/0001-07
Certidão n°: 31786034/2021/
Expedição: 05/10/2021, às 16:19:19
Validade: 02/04/2022/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.933.413/0001-07**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Razão Social: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PREMOLDADOS E SERVIÇOS

Certidão emitida às 11:49 de 07/12/2021.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOM, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **C09u+6LE**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

TERMO DE ABERTURA**LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 1

Contém este livro 25 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
 Endereço : RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281
 Bairro : CENTRO
 C.E.P. : 58625-000
 Cidade : SAO MAMEDE / PB

Registrado em JUCEP
 sob nº 25200648978

Arquivado em 16/01/2015

Inscrição Estadual nº ISENTO
 C.N.P.J. nº 21.933.413/0001-07



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA

Termo de Autenticação 21/003102-6

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

JOÃO PESSOA

21/06/2021

PEORO ROGERIO DE MELO LOURENÇO

Sao Mamede/PB, 01 de Janeiro de 2020

Edna Marcelia Lucena

EDNA MARCELIA LUCENA
 Contador
 C.P.F.: 497.372.364-91
 R.G. :
 C.R.C.: -PB5496

Iran Isidoro de Andrade

IRAN ISIDORO DE ANDRADE
 C.P.F.: 287.862.464-53
 R.G.:



BALANÇO PATRIMONIAL**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP****0101**

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ 21.933.413/0001-07

Inscrição Estadual ISENTA

Local de Registro JUCEP

Data de Registro 16/01/2015

Número de Registro 25200648978

Período de Movimento JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 14

ATIVO

CIRCULANTE	201.007,00 D
DISPONIVEL	201.007,00 D
CAIXA	201.007,00 D
CAIXA MATRIZ	201.007,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	201.007,00 D

PASSIVO

CIRCULANTE	8.245,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.245,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	8.245,00 C
ISS A RECOLHER	8.245,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	192.762,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	42.762,00 C
LUCRO NO EXERCICIO	42.762,00 C
LUCRO NO PERIODO	42.762,00 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	201.007,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido

a importância de

R\$ 201.007,00 (Duzentos e Um Mil e Sete Reais)

SAO MAMEDE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2020

EDNA MARCELIA LUCENA
CONTADOR
C.P.F. 497.372.364-91 RG
C.R.C. -PB5496

IRAN ISIDORO DE ANDRADE
C.P.F. 287.862.464-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 0101
 RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA. 281 - CENTRO CEP . 58625-000
 SAO MAMEDE / PB
 CNPJ / CEI 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual ISENT0
 Local de Registro JUCEP Data do Registro 16/01/2015 Nº do Registro 25200648978
 Período Movimento JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020 FOLHA 15

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	51.577,00	51.577,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		51.577,00
(=) Lucro Bruto		51.577,00
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA E ESGOTO	570,00	570,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ISS	8.245,00	8.245,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		42.762,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		42.762,00

SAO MAMEDE / PB, 31 de Dezembro de 2020

EDNA MARCELIA LUCENA
 CONTADOR
 C.P.F. 497.372.364-91 RG
 C.R.C. -PB5496

IRAN ISIDORO DE ANDRADE
 C.P.F. 287.862.464-53

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0016

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ILG : } 24,37926$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ILC : } 24,37926$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ILS : } 24,37926$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ILI : } 24,37926$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0017

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{201.007,00}{201.007,00} \quad \text{IPD} = \frac{201.007,00}{201.007,00} \quad \text{IPD : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{201.007,00} \quad \text{IPE} = \frac{0,00}{201.007,00} \quad \text{IPE : } 0,00000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{201.007,00}{201.007,00} \quad \text{IPAC} = \frac{201.007,00}{201.007,00} \quad \text{IPAC : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{201.007,00} \quad \text{IPC} = \frac{0,00}{201.007,00} \quad \text{IPC : } 0,00000$$

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0018

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{192.762,00}{0,00} \quad \text{IVRP} = \frac{192.762,00}{0,00} \quad \text{IVRP} : 0,00000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{192.762,00}{0,00} \quad \text{IPELP} = \frac{192.762,00}{0,00} \quad \text{IPELP} : 0,00000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{192.762,00}{8.245,00} \quad \text{IPET} = \frac{192.762,00}{8.245,00} \quad \text{IPET} : 23,37926$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{192.762,00}{201.007,00} \quad \text{IPP} = \frac{192.762,00}{201.007,00} \quad \text{IPP} : 0,95898$$

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0019

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} = \frac{19.276.200,00}{201.007,00} \quad C : 95,89815$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{192.762,00} \quad IC : 0,00000$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{201.007,00}{192.762,00} \quad LRP : 1,04277$$

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0020

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{8.245,00}{201.007,00} \quad \text{IEG} = \frac{8.245,00}{201.007,00} \quad \text{IEG} : 0,04102$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{8.245,00}{201.007,00} \quad \text{IEC} = \frac{8.245,00}{201.007,00} \quad \text{IEC} : 0,04102$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{8.245,00}{192.762,00} \quad \text{ICT} = \frac{8.245,00}{192.762,00} \quad \text{ICT} : 0,04277$$

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0021

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{51.577,00}{201.007,00} \quad \text{IGA} = \frac{51.577,00}{201.007,00} \quad \text{IGA : } 0,25659$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{51.577,00} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{51.577,00} \quad \text{MO : } 0,00000$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{42.762,00}{201.007,00} \quad \text{RA} = \frac{42.762,00}{201.007,00} \quad \text{RA : } 0,21274$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{4.276.200,00}{192.762,00} \quad \text{RPL} = \frac{4.276.200,00}{192.762,00} \quad \text{RPL : } 22,18383$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{51.577,00}{8.815,00} \quad \text{IRD} = \frac{51.577,00}{8.815,00} \quad \text{IRD : } 5,85105$$

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ 21.933.413/0001-07

I.E. ISENTO

Local de Registro JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA 0022

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{192.762,00}{201.007,00} \quad \text{IIF} = 0,95898$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ISG} = 24,37926$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{192.762,00} \quad \text{IGI} = 0,00000$$

EDNA MARCELIA LUCENA
CONTADOR
C.P.F. 497.372.364-91 RG
C.R.C. PB5495

IRAN ISIDORO DE ANDRADE
C.P.F. 287.862.464-53
R.G.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (D. L. P. A.)

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP: 56625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ 21.933.413/0001-07

Incrição Estadual ISENTA

Local de Registro JUCEP

Data do Registro 16/01/2015

Nº do Registro 25200648978

Período Movimento 01/2020 a 12/2020

Folha 23

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS / PREJUÍZOS	
005-Lucro Líquido do Ano	42.762,00
009 - T O T A L =====>	42.762,00
DESTINAÇÕES	
014 - T O T A L =====>	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.762,00

SAO MAMEDE / PB, 31 de Dezembro de 2020

EDNA MARCELIA LUCENA

Contador

C.P.F. 497.372.364-91

R.G.

C.R.C. -PB5496

IRAN ISIDORO DE ANDRADE

C.P.F. 287.862.464-53

R.G.

NOTAS EXPLICATIVAS**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

FOLHA 24

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: JUCEP

Data de Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

NOTA 01 >> Apresentação das Demonstrações Contábeis.

Declara expressamente que as Demonstrações Contábeis estão sendo elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da **Resolução CFC 1.418/12 - ITG 1.000**.

NOTA 02 >> Principais Diretrizes Contábeis.

- a) Na disponibilidade de Caixa: registra os recursos em espécies de liquidez imediata;
- b) A empresa vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com suas datas. Dessa forma, obedece ao princípio da competência.

NOTA 03 >> Contas a Receber.

- c) Não há registro contábil que contemple esta natureza.

NOTA 04 >> Passivo Circulante.

- . Não há registro contábil que contemple esta natureza.

NOTA 05 >> Patrimônio Líquido.

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores sem atualização e corresponde ao capital registrado e reserva como lucros acumulados.

NOTA 06 >> Receitas e Despesas.

As receitas da empresa são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos, Cheques, Depósitos e outros e estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

As Despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 07 >> Destinação dos Recursos.

Os recursos da empresa foram aplicados na conformidade do seu ramo de atividade.

EDNA MARCELIA LUCENA
CONTADOR
C.P.F. 497.372.364-91 RG
C.R.C. -PB5496

IRAN ISIDORO DE ANDRADE
C.P.F. 287.862.464-53

D. F. C. (Método Direto)**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

0101

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Inscrição Estadual ISENTA

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 24

MÉTODO DIRETO	VALOR
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	51.577,00
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	51.577,00
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	0,00
(-) Recolhimentos ao governo	570,00
4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	570,00
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	51.007,00
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	0,00
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	0,00
(=) Disponibilidades no Período	51.007,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	51.007,00

D. F. C. (Método Direto)

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 0101
 RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP 58625-000
 SAO MAMEDE / PB
 CNPJ 21.933.413/0001-07 Incrição Estadual: ISENT0
 Local de Registro: JUCEP Data do Registro: 16/01/2015 Nº do Registro: 25200648978
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020 FOLHA: 25

MÉTODO DIRETO	VALOR
---------------	-------

EDNA MARCELIA LUCENA

Contador

C.P.F.: 497.372.364-91

R.G.

C.R.C.: -PB5496

IRAN ISIDORO DE ANDRADE

C.P.F.: 287.862.464-53

R.G.:



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDNA MARCELIA LUCENA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 5496, inscrito no CPF n° 49737236491, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	N° do Registro	Nome
49737236491	5496	EDNA MARCELIA LUCENA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2021 09:47 SOB N° 20211451118.
PROTOCOLO: 211451118 DE 09/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104065077. CNPJ DA SEDE: 21933413000107.
NIRE: 25200648978. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

TERMO DE ENCERRAMENTO**LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 1

Contém este livro 25 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e serviu de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
 LTDA - EPP
 Endereço : RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281
 Bairro : CENTRO
 C.E.P. : 58625-000
 Cidade : SAO MAMEDE / PB

Registrado em JUCEP
 sob nº 25200648978

Arquivado em 16/01/2015

Inscrição Estadual nº ISENTO
 C.N.P.J. nº 21.933.413/0001-07

Sao Mamede/PB, 31 de Dezembro de 2020

Edna Marcelia Lucena *Iran Isidoro de Andrade*
 EDNA MARCELIA LUCENA IRAN ISIDORO DE ANDRADE
 Contador
 C.P.F.: 497.372.364-91 C.P.F.: 287.862.464-53
 R.G. : R.G.:
 C.R.C.: -PB5496



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARAÍBA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDNA MARCELIA LUCENA
REGISTRO.....	: PB-005496/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 497.372.364-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 05/10/2021 as 16:22:07.

Válido até: 03/01/2022.

Código de Controle: 3321.5673.7568.5085.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.

TÍTULO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 497.373.744-91

TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROVISIONADO): COLEGIO COMERCIAL ROBERTO SIMONSEN DIPLOMAÇÃO: 30/12/95

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 da O.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

Edna Marcela Lucena
ASSINATURA DO CONTABILISTA

POLEGAR DIREITO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PB

CATEGORIA: TÉCNICO Nº DO REGISTRO: PB-003496/D-4

NOME: EDNA MARCELIA LUCENA

TITIAÇÃO: MARTINHO COVALCANTI LUCENA
MARIA ELIZABETH ANDRE / ISENTA

NASCIMENTO: 19/04/64 NACIONALIDADE: BRASILEIRA NATURALIDADE: BRASILEIRA - PB

EXPECIÇÃO: 07/09/97

ORLANDO ... DE AZEVEDO
PRESIDENTE DO CRC



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 109310508209143851123-1
Data: 05/08/2020 18:40:35
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH51458-3YDO;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Vólber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 167834/2021
Emissão: 25/08/2021
Validade: 21/02/2022
Chave: aW4w9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Registro: 0003439992

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 04/08/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. (CONFORME 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL, DE 04/08/2021).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281, 281, CENTRO, SÃO MAMEDE, PB, 58625000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/02/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003439992DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

Registro: 1511771860

CPF: 058.543.594-48

Data Inicio: 16/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 167834/2021
Emissão: 25/08/2021
Validade: 21/02/2022
Chave: aW4w9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 170372/2021
 Emissão: 14/11/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: 8ac3z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO
 Registro: 1511771860
 CPF: 058.543.594-48
 Endereço: RUA RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281, CENTRO, SÃO MAMEDE, PB, 58625000
 Tipo de Registro: Visto Profissional
 Data Inicial: 25/03/2013
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 10382

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE SANTAREM
 Data de Formação: 01/03/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 Registro: 0003440770
 CNPJ: 22.576.181/0001-31
 Data Início: 20/04/2016
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Terça-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Quarta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Quinta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Sexta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
 Observação: CONTRATO - 04 HORAS POR DIA.

Empresa: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
 Registro: 0003439992
 CNPJ: 21.933.413/0001-07
 Data Início: 16/02/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Terça-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Quarta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Quinta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Sexta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
 Observação: CONTRATO - 04 HORAS POR DIA.



CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP** com sede à rua **FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281**, bairro **CENTRO** CEP **58.625-000** Fone **(83) 98728-7702** na cidade de **SÃO MAMEDE** no Estado **PARAÍBA** inscrita no CNPJ Nº **21.933.413/0001-07** doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo sócio **EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE** e pelo outro lado o (a) Sr.(a) **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO** brasileiro(a), estado civil **SOLTEIRO** com título profissional de **ENGENHEIRO CIVIL**, com registro no CREA Nº **151177186-0** (visado neste CREA-PB sob Nº _____) CPF Nº **058.543.594-48**, residente e domiciliado à rua **FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281** bairro **CENTRO** CEP **58.625-000** Fone **(83) 9 8787-4502** na cidade de **SÃO MAMEDE** no Estado **PARAÍBA**, doravante denominado **CONTRATADO**, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de **ENGENHEIRO CIVIL**, pelo **CONTRATADO**, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a **CONTRATANTE** vier a executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, mensalmente a quantia equivalente a **SEIS (06)** salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de **QUATRO (04)** hora por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CNPJ 21.933.413/0001-07

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 – Centro - CEP: 58.625-000 – São Mamede/PB

E-mail torresandradeconstrucoes@hotmail.com Fone: 83 9 8728-7702



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 109310508205593769556-1
Data: 05/08/2020 18:40:36
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH51460-MUMX;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144469/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro: **10382PB** RNP: **1511771860**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20170130710** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/05/2017 Baixada em: 10/07/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM** CPF/CNPJ: **08.882.862/0001-05**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FERREIRA Nº: 05
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São José do Bonfim UF: PB CEP: 58725000
Contrato: 40501/2017 Celebrado em: 18/05/2017
Valor do contrato: R\$ 217.267,02 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SÍTIO SÍTIO SERROTA, SÍTIO TUBARÃO, SÍTIO MALHADA DE PEDRA, Nº: SN
SÍTIO APERTADO E SÍTIO SABONETE
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: São José do Bonfim UF: PB CEP: 58725000
Data de início: 22/05/2017 Conclusão efetiva: 22/08/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM** CPF/CNPJ: 08.882.862/0001-05

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 141.00 metro cúbico; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 880.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #9306 - PASSAGEM MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 880.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE 07 (SETE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES, 02 (DUAS) NO SÍTIO SERROTA TOTALIZANDO 220,00M², 02 (DUAS) SÍTIO TUBARÃO TOTALIZANDO 220,00M², 01 (UMA) SÍTIO MALHADA DE PEDRA COM 120,00M², 01 (UMA) SÍTIO APERTADO COM 200,00M² E 01 (UMA) SÍTIO SABONETE COM 120,00M², TOTALIZANDO 880,00M², LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2017.

Número da ART: **PB20170141026** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2017 Baixada em: 10/07/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **09.151.861/0001-45**
Endereço do contratante: RUA MANOEL MARQUES FERNANDES Nº: 67
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Malta UF: PB CEP: 58713000
Contrato: 01.179/2017 Celebrado em: 05/05/2017
Valor do contrato: R\$ 14.620,35 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA AVELINO MARQUES Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Malta UF: PB CEP: 58713000
Data de início: 08/05/2017 Conclusão efetiva: 08/07/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: 09.151.861/0001-45

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 6.80 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 8.55 metro cúbico; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 110.90 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NA RUA AVELINO MARQUES, S/N CENTRO, MALTA conforme proposta de preços constante na Dispensa de Licitação nº 10/2017.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 17/07/2019, às 08:54.
Agência de Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144469/2019

Atividade concluída

Número da ART: **PB20170148060** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/09/2017 Baixada em: 10/07/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM** CPF/CNPJ: **08.882.862/0001-05**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FERREIRA Nº: 05
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São José do Bonfim UF: PB CEP: 58725000
Contrato: 40801/2017 Celebrado em: 28/08/2017
Valor do contrato: R\$ 148.850,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PB 262, ZONA URBANA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São José do Bonfim UF: PB CEP: 58725000
Data de início: 04/09/2017 Conclusão efetiva: 28/01/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM** CPF/CNPJ: 08.882.862/0001-05

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 371.70 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 371.70 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1226 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 7.43 metro cúbico; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 14.87 metro cúbico; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 408.87 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 36.02 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA TOTALIZANDO 371,70m² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. CONFORME TP 00008/2017 E CONTRATO Nº 40801/2017.

Número da ART: **PB20170162229** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2017 Baixada em: 10/07/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **09.084.088/0001-41**
Endereço do contratante: RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº: 48
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Mãe D'Água UF: PB CEP: 58740000
Contrato: 01.170/2017 Celebrado em: 27/10/2017
Valor do contrato: R\$ 80.821,40 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: DISTRITO SANTA MARIA GORETE Nº: SN
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY Bairro: SANTA MARIA GORETE
Cidade: Mãe D UF: PB CEP: 58740000
Data de início: 30/10/2017 Conclusão efetiva: 30/01/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA** CPF/CNPJ: 09.084.088/0001-41

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB. TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 328,27M².





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144469/2019

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 144469/2019

16/07/2019, 14:26

B5Zx2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B5Zx2





REC. DE FIRMA Nº 2019-006412

Reconheço por assemblagem as firmas de:
 JOSE BEZERRA DA NOBREGA*****
 ROSALBA GOMES DA NOBREGA MOTR*****
 Dou fé, em testemunho de verdade.
 Póvoa-PB, 18/07/2019 15:00:35
 RESPONSÁVEL: DJALMA DE SOUZA SANTOS - TABELIAO SUBSTITUTO
 ENCL.:RS 19.82 REP:RS 3.95 FARPEN RS 0.58 ISS:RS 1.00
 SELO DIGITAL: AIV92201-400G, AIV92202-AXUI
 Confira a autenticidade em <https://selo.digitals1.tjpb.jus.br>



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. **Atestamos** que **NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM**, de CNPJ: 08.882.862/0001-05 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 40501/2017		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE 07 (SETE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES, 02 (DUAS) NO SÍTIO SERROTA TOTALIZANDO 220,00M², 02 (DUAS) SÍTIO TUBARÃO TOTALIZANDO 220,00M², 01 (UMA) SÍTIO MALHADA DE PEDRA COM 120,00M², 01 (UMA) SÍTIO APERTADO COM 200,00M² E 01 (UMA) SÍTIO SABONETE COM 120,00M², TOTALIZANDO 880,00M², LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB.		
1. Endereço da (obra ou serviço técnico): DIVERSOS SÍTIOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM – PB, CEP: 58.725-000		
2. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
3. Contratante e proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB, CNPJ: 08.882.862/0001-05		
4. ART nº: PB20170130710		
5. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
6. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1258 – CONCRETO ARMADO	m³	141,00
#1468 – TERRAPLANAGEM	m²	880,00
#9306 – PASSAGEM MOLHADA	m²	880,00
7. Período de participação nos serviços: Data de início: 22/05/2017 Previsão de Término: 22/08/2017		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato e seus aditivos, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

ALDO XAVIER

 JOSE BEZERRA DA NOBREGA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
 CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

São José do Bonfim – PB, 11 de dezembro de 2018.

ALDO XAVIER

 ROSALBA GOMES DA NOBREGA
 Prefeita Constitucional do Município
 de São José do Bonfim-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54
 Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas





OBRA: Construção de Passagens Molhadas
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
 MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
 REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA LOCAL: SÍTIO TUBARÃO

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m ²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m ²	120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m ³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m ³	13,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m ³	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m ³	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m ²	120,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS ø=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMASOS)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m ²	140,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	120,00


 Assinatura do Responsável Técnico
 Engenheira Civil

 João Isidoro de A Neto
 Engenheira Civil
 CREA 151177186-0


 José Gerson Gomes dos Santos
 Eng^o Civil
 CREA 160368282-7
 Assinatura do Eng. Fiscalizado
 Crea





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -
 APTO. 301 - BELO HORIZONTE
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
 CNPJ: 22.576.181/0001-31
 Email: jbconstrucoesltda@yahoo.com.br
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagens Molhadas
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
 MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 25,00m DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA LOCAL: SÍTIO TUBARÃO

ORÇAMENTO CONTRATADO

ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	100,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	100,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	14,50
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	11,60
2.3	PEDRA GRANITICA ARRUMADA	m²	17,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO s=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m³	18,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	100,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS s=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMAOS)	und	22,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	120,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	12,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	12,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,00


 Assinatura do Responsável Técnico
 Engenheira Civil

 João Isidoro de A Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 151177186-0


 José Gerson Gomes dos Santos
 Engº Civil
 Assinatura do Engº Registrado
 CREA 160358282-7
 Crea

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas





CONSTRUÇÕES LTDA
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI

CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -

APTO. 301 - BELO HORIZONTE

CEP: 58.704-275 - PATOS/PB

CNPJ: 22.576.181/0001-31

Email: jbconstrucoesltda@yahoo.com.br

Tel.: 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagens Molhadas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

LOCAL: SÍTIO SERROTA

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	14,10
2.3	PEDRA GRANÍTICA ABRUMADA	m²	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m²	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	120,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS ø=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃOS)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m2	140,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00

J. G. Santos
José Girson Gomes dos Santos
Engº Civil

CPFA 160358282-7

Assinatura do Eng. Fiscalizado

Crea

J. Isidoro de A Neto
Assinatura do Responsável Técnico
Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CRFA 151177186-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -
 APTO. 301 - BELO HORIZONTE
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
 CNPJ: 22.576.181/0001-31
 Email: jbconstrucoesltda@yahoo.com.br
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagens Molhadas
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
 MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
 REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 25,00m DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA LOCAL: SÍTIO SERROTA

ORÇAMENTO CONTRATADO

ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	100,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	100,00
1.3	Confeção e Instalação de placa de obra	m²	10,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	14,50
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	11,60
2.3	PEDRA GRANITICA ARRUMADA	m²	17,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m³	18,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	100,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TIROS DE FERRO GALVANIZADOS ø=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃOS)	und	22,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	120,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	12,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	12,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,00

J. G. Santos
 José Gerson Gomes dos Santos
 Engº Civil

CPFA 160358282-7

Assinatura do Eng. Fiscalizado
 Crea

J. Isidoro
 Assinatura do Responsável Técnico
 Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 151177186-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54

Chave de impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas






RUA: FRANCISCO MURKIRA VIANA,
45 - APTO. 301 - BELO
HORIZONTE
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jbcconstrucoesltda@yahoo
Tel. 83.99646-4955 / 98157-081

OBRA: Construção de Passagens Molhadas
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m LOCAL: SÍTIO MALHADA
DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	13,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m³	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	120,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS ø=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃOS)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	140,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00


Assinatura do Responsável Técnico
Engenheira Civil


João Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0


José Gerson Gomes dos Santos
Engº Civil

CPEA 180358282-7
Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas





CONSTRUÇÕES LTDA
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI

CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MURKIRA VIANA,
45 - APTO. 301 - BELO
HORIZONTE
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jlbconstrucoesltde@yahoo
Tel. 83.99646-4955 / 98157-08

OBRA: Construção de Passagens Molhadas
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 40,00m LOCAL: SÍTIO APERTADO
DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	200,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	200,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	23,00
2.2	ALVEHARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m²	18,60
2.3	PEÇA GRANÍTICA ARRUMADA	m²	26,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m³	25,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	200,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS e=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMAS)	und	34,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	200,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	18,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	18,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	231,19

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas



CREA-PB





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -
 APTO. 301 - BELO HORIZONTE
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
 CNPJ: 22.576.181/0001-31
 Email: jbconstrucoesltda@yahoo.com.br
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagens Molhadas
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
 MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
 REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA LOCAL: SÍTIO SABONETE

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m ²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m ²	120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m ³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m ³	14,10
2.3	PEDRA GRANITICA ARRUMADA	m ³	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m ³	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO COEFICIENTE 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m ²	120,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS e=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃOS)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA UNICA (TRAÇO 1:4)	m ²	140,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	120,00


 Assinatura do Responsável Técnico
 Engenheira Civil

 João Isidoro de A Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 151177186-0


 José Gerson Gomes dos Santos
 Eng^o Civil
 CREA 160358282-7
 Assinatura do Enq. Fiscalizado
 Crea

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54
 Chave de Impressão: B5Zx2
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas





REC. DE FIRMA Nº 2019-006413

Reconheço por semelhança as firmas de:
 JOSE BEZERRA DA NOBREGA*****
 ROSALBA GOMES DA NOBREGA MOTA*****
 Dou fé, em testemunho de verdade.
 Patos-PB, 10/07/2019 15:08:36
 RESPONSÁVEL: D.JULIAN DE SOUZA SANTOS - TABELIAO SUBSTITUTO
 EMOL: R\$ 19,82 FEPJ: R\$ 3,86 FARPEN: R\$ 0,58 ISS: R\$ 1,00
 SELO DIGITAL: AIV92203-SI9X, AIV92204-6V0S
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, de CNPJ: 08.882.862/0001-05 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 40801/2017
- Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE UMA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB.
- Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA PB 262, ZONA URBANA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DO BONFIM – PB, CEP: 58.725-000
- Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31
- Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB CNPJ: 08.882.862/0001-05
- Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB CNPJ: 08.882.862/0001-05
- ART nº: PB20170148060 EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº PB20170147616
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m ²	371,70
#1105 – REFORMA COM AMPLIAÇÃO	m ²	371,70
#1226 – ATERRO	m ³	7,43
#1238 – ESCAVAÇÃO EM TERRA	m ³	14,87
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m ²	408,87
#1258 – CONCRETO ARMADO	m ³	36,02

8. Período de participação nos serviços:
 Data de início: 04/09/2017 Previsão de Término: 28/01/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

São José do Bonfim – PB, 26 de Julho de 2018.

JOSÉ BEZERRA DA NOBREGA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
 CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

ROSALBA GOMES DA NOBREGA MOTA
 PREFEITA CONSTITUCIONAL
 ROSALBA GOMES DA NOBREGA
 Prefeita Constitucional do Município
 de São José do Bonfim-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 - APT. 301 - BELO HORIZONTE
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
 CNPJ: 22.576.181/0001-31
 Email: jbconstrucoesltda@yahoo.com.br
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO VIANA
 LOCAL: ZONA URBANA, S/N, CENTRO SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

SINAPI Referencial Com Desoneração MAIO/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m3	14,87
1.2	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m3	7,43
2.0	FUNDAÇÕES		
2.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA)	m3	14,87
2.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	m2	37,17
2.3	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Fundação	m³	1,44
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
3.1	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Pilares	m³	0,90
3.2	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Vigas	m³	4,65
3.3	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Baldrame	m³	3,72
4.0	ELEVAÇÃO		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	371,70
5.0	COBERTA		
5.1	ESTRUTURA DE MADEIRA SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS	m2	306,06
5.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m2	306,06
5.3	FORRÓS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	m2	230,61
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	CHAPISCO EM PAREDES E LAJE TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m2	743,40
6.2	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m2	743,40


 João Isidoro de A Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 151177186-0


 Rosalba Gomes da Nobrega Mota
 PREFEITA CONSTITUCIONAL


 José Girson Gomes dos Santos
 Engº Civil
 CPEA 160358282-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54
 Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 - APTO. 301 - BELO HORIZONTE
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
 CNPJ: 22.576.181/0001-31
 Email: jbconstrucoeslt-da@yahoo.com.br
 Tel. 83.99646-4955 / 98157 0887

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO VIANA
 LOCAL: ZONA URBANA, S/N, CENTRO SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

SINAPI Referencial Com Desoneração MAIO/2016

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
7.0	PISO		
7.1	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO	m3	25,31
7.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	m2	200,04
7.3	PISO EM GRANILITE, MARMORE OU GRANÍTICA ESPESSURA 8,0MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m2	268,26
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	JANELÃO DE FERRO DE ABRIR	m2	14,40
8.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	m2	11,76
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	und	2,00
9.2	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø3/4"	und	30,00
9.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	30,00
9.4	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	15,00
10.0	PINTURA		
10.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m2	743,40
10.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m2	52,32
11.0	DIVERSOS		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	371,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



João Isidoro de A Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 151177186-0

Rosalba Gomes da Nobrega Mota
 PREFEITA CONSTITUCIONAL

José Gerson Gomes dos Santos
 Engº Civil
 CREA 160358282-7

Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas

Página 2 de 2





REC. DE FIRMA Nº 2019-006414
 Reconheço por semelhança as firmas de:
 JOSE BEZERRA DA NOBREGA
 FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Dou fé, em testemunho de verdade
 Fatos-PB, 10/07/2019 15:02:22
 RESPONSÁVEL: DJALMA DE SOUZA SANTOS - TABELADO SUBSTITUO
 ENOL-RS 19.02 FEPJ-RS 3.96 FARPEN-RS 0.58 ISS-RS 1.00
 SELO DIGITAL: AIV92205-EZK0, AIV92206-ASUG
 Confira a autenticidade em <https://sistema.tjpb.jus.br>



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, de CNPJ: 09.084.088/0001-41 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 01.170/2017		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE UMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE NO MUNICIPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB.		
1. Endereço da (obra ou serviço técnico): DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA MARIA GORETE, MÃE D'ÁGUA – PB, CEP: 58.740-000		
2. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
3. Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB, CNPJ: 09.084.088/0001-41		
4. Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB, CNPJ: 09.084.088/0001-41		
5. ART nº: PB20170162229		
6. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
7. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m ²	328,27
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m ²	328,27
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m ²	328,27
#1105 – REFORMA COM AMPLIAÇÃO	m ²	328,27
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m ²	328,27
8. Período de participação nos serviços: Data de início: 30/10/2017 Previsão de Término: 30/01/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

JOSÉ BEZERRA DA NOBREGA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
 CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

Mãe D'Água – PB, 26 de Julho de 2018.

 FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito Constitucional do Município
 de Mãe D'Água-PB
 CPF: 132.161.124-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54
 Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas





CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 - APTO.
301 - BELO HORIZONTE
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jbconstrucoestda@yahoo.com.br
Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: REFORMA DA ESCOLA NABOR WANDERLEY
LOCAL: DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, MÃE D'ÁGUA-PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,85%
BDI: 24,23%

DATA BASE: SINAPI/Agosto/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Codigo Sinapi		Serviços	unid	Quant
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
74209/001	1.1	Placa da Obra	m ²	4,50
73899/002	1.2	Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento (para colocação da porta de acesso para creche e para adequar a acessibilidade dos banheiros)	m ³	2,11
73801/001	1.3	Demolicao de piso de alta resistencia (para colocação do piso em granilite)	m ²	291,46
	2.0	INFRA-ESTRUTURA		
93184	2.1	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.	m	3,38
	3.0	COBERTURA		
73986/001	3.1	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame (Salas de Aula)	m ²	142,75
	4.0	PAVIMENTAÇÃO		
74048/007	4.1	Lastro de concreto, e=3cm, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento (para regularização de todos os pisos dos ambientes que receberam piso em granilite)	m ²	291,46
84191	4.2	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas. (para todos os ambientes da escola exceto patio descoberto)	m ²	291,46
73907/003	4.3	Lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento (para regularização do piso do patio descoberto)	m ²	42,56
73465	4.4	Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente e argamassa em preparo mecanizado (para piso do patio descoberto)	m ²	42,56
	5.0	ELEVAÇÃO (ALVENARIA)		
10410/ORSE	5.1	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar (para divisoria da sala de informatica)	m ²	14,66
87503	5.2	Alvenaria de vedação ½ vez com bloco cerâmico furado de dimensões 9x19x19cm (espessura 9cm)	m ²	6,67
	6.0	REVESTIMENTO		
87878	6.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria, traço 1:3 preparo manual (paredes nova dos banheiros)	m ³	13,33
87543	6.2	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica (parede nova dos banheiros)	m ²	13,33
	7.0	ESQUADRIAS		
68054	7.1	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSC. (nova porta de acesso para a creche)	m ²	1,81



João Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Revilenn Alves dos Santos
Revilenn Alves dos Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161509216-1

Francisco Gilmo da Silva
Francisco Gilmo da Silva
Prefeito Municipal de
Mãe D'Água

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas





CNPJ: 22.576.181/0001-31

RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 - APTO.
301 - BELO HORIZONTE
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jbconstrucoestda@yahoo.com.br
Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: REFORMA DA ESCOLA NABOR WANDERLEY
LOCAL: DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, MÃE D'ÁGUA-PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,85%
BDI: 24,23%

DATA BASE: SINAPI/Agosto/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Codigo Sinapi		Serviços	unid	Quant
90843	7.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (porta acesso entre biblioteca e sala de informática)	und	1,00
90844	7.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (portas dos banheiros pne)	und	2,00
	8.0	PINTURA		
88497	8.1	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (para todas as paredes internas e externas da escola - area das esquadrias)	m²	1.161,44
88489	8.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (para todas as paredes internas e externas da escola - area das esquadrias)	m²	1.161,44
40905	8.3	Verniz sintético em madeira, duas demãos (porta acesso entre biblioteca e sala de informática e para novas portas dos banheiros masculino e feminino PNE)	m²	11,68
73924/002	8.4	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica(porta de acesso para a creche)	m²	3,62
	9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03395/ORSE	9.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc flexível sanfona embutido 3/4	und	2,00
83168	9.2	Lampada fluorescente 20w - fornecimento e instalacao	und	2,00
	10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
86931	10.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio ,incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	2,00
86939	10.2	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação.	und	2,00
08492/ORSE	10.3	Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm,1 1/2'	und	4,00
01200/ORSE	10.4	Ponto de agua fria embutido, com material pvc rígido soldável 25mm	und	4,00
01679/ORSE	10.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc.)	und	2,00
01683/ORSE	10.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitario)	und	2,00
	11.0	DIVERSOS		
9537	11.1	Limpeza final da obra	m²	328,2700



Inácio Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

REVISTA ANTES DOS CARTEIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161509216-1

Francisco Manoel da Silva
Prefeito Municipal de
Mão d'Água

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
 CNPJ: 09.151.861/0001-45

DINAMÉRICO WANDERLEY
 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
 R. Dr. Gilson Pessoa, 174 - Centro
 CEP: 56130-010 - Patos - Paraíba
 Tel: (83) 3421-2735
 Fone: (83) 3421-6020
 FIC: 001.3421-0020

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
 JOSÉ BEZERRA DA NOBREGA.....
 MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO.....
 Em test. da verdade, Patos-PB 15/07/2019 14:58:11
 ZUCETANIA MEDEIROS DE LUCENA - ESCRIVENTE
 (2019-014906)TEND:R# 19.82 FARPEN:R# 0.58 FEPJ:R# 0.96 ISE:R# 00
 SELO DIGITAL: A1V91950-1720, A1V91951-5Y2E
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.fipef.br/>



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. **Atestamos** que **NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, de CNPJ: **22.576.181/0001-31** foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**, de CNPJ: **09.151.861/0001-45** para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 01.179/2017		
2. Objeto do contrato: REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA AVELINO MARQUES, S/N, CENTRO, MALTA – PB, CEP: 58.713-000		
4. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
5. Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45		
6. Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45		
7. ART nº: PB20170141026 em SUBSTITUIÇÃO À ART Nº PB20170137927		
8. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO , Crea Nº: 151.177.186-0		
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m ²	6,80
#1258 – SISTEMA ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO	m ³	8,55
#1466 – MOVIMENTO DE TERRA – ATERRO COMPACTADO	m ²	110,90
10. Período de participação nos serviços: Data de início: 08/05/2017 Previsão de Término: 08/07/2017		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Malta – PB, 08 de julho de 2017.



JOSÉ BEZERRA DA NOBREGA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
 CNPJ Nº 22.576.181/0001-31



MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
 Prefeito Constitucional do Município de Malta
 CPF: 251.590.384-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54
 Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 2 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA -PB

OBRA: OBRA: REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO
LOCAL: RUA AVELINO MARQUES, S/N CENTRO MALTA PB


ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 001/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	V. Unit. R\$	V. TOTAL R\$	FONTE DO V. UNIT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				871,78	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	4,00	217,95	871,78	74209/001
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO				2.882,29	
2.1	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para BASE DA ESTATUA	m3	2,00	1.441,15	2.882,29	Ver composição de preços unitários
3.0	ELEVAÇÃO				556,44	
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m2	6,80	81,83	556,44	73982/001
4.0	REVESTIMENTO				685,18	
4.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	11,60	23,60	273,75	74199/001
4.2	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m2	11,60	35,47	411,43	73927/008
5.0	PISO				6.424,91	
5.1	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO	m3	5,55	27,15	150,67	06320/ORSE
5.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m2	110,90	3,60	399,03	5622
5.3	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m3	11,09	81,83	907,49	72948
5.4	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, DIM. 10 X 20, E = 4,5 CM (VIBRO-PRENSADO), COM FRETE	m2	22,09	60,15	1.328,76	09707/ORSE
5.5	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	m2	78,81	46,17	3.638,96	74147/001
6.0	PINTURA				309,15	
6.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m2	35,80	8,64	309,15	73954/002
7.0	DIVERSOS				2.890,60	
7.1	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0	m2	2,00	253,96	507,91	84190
7.2	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMAOS	unid	1,00	217,06	217,06	03746/ORSE
7.3	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MENOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	unid	10,00	107,45	1.074,50	73967/002
7.4	CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	unid	1,00	819,59	819,59	09368/ORSE
7.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	156,51	1,73	271,54	9537
TOTAL GERAL DA OBRA R\$					14.620,35	
O valor total do presente orçamento importa em R\$ 14.620,35 quatorze mil, seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos						



João Isidoro de A. Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-4



Antonio Alves de Lima Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
ENGR. SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 160087115 1

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148826/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro: **10382PB** RNP: **1511771860**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20170160448** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2017 Baixada em: 20/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **02.044.560/0001-73**
Endereço do contratante: RUA AVELINO M. DE SOUSA Nº: 45
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Malta UF: PB CEP: 58713000
Contrato: 007/2017 Celebrado em: 03/11/2017
Valor do contrato: R\$ 14.725,59 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA AVELINO M. DE SOUSA Nº: 45
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Malta UF: PB CEP: 58713000
Data de início: 06/11/2017 Conclusão efetiva: 08/01/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA CPF/CNPJ: 02.044.560/0001-73

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017.

Número da ART: **PB20180176129** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/02/2018 Baixada em: 20/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**
Endereço do contratante: RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA Nº: SN
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: Olho D'Água UF: PB CEP: 58760000
Contrato: 0007/2018 Celebrado em: 01/02/2018
Valor do contrato: R\$ 72.642,44 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: SN
Complemento: Bairro: UMBUZEIRO
Cidade: Olho D'Água UF: PB CEP: 58760000
Data de início: 05/02/2018 Conclusão efetiva: 07/05/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 177.30 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 12.52 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA MURADA NA CRECHE NERCY MINERVINO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO UMBUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148826/2019

Atividade concluída

Número da ART: **PB20180186813** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/04/2018 Baixada em: 20/11/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **09.151.861/0001-45**
Endereço do contratante: RUA MANOEL MARQUES FERNANDES Nº: 67
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Malta UF: PB CEP: 58713000
Contrato: 01092/2018 Celebrado em: 16/03/2018
Valor do contrato: R\$ 13.697,33 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PROJETADA II - CENTRO E ASSENTAMENTO PADRE Nº: SN
ACÁCIO - SÍTIO TRAPIA
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Malta UF: PB CEP: 58713000
Data de início: 19/03/2018 Conclusão efetiva: 19/04/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: 09.151.861/0001-45

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS JOSE FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II - CENTRO E ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO - SÍTIO TRAPIA, AMBAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.

Número da ART: **PB20180199883** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2018 Baixada em: 20/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB** CPF/CNPJ: **01.612.649/0001-26**
Endereço do contratante: RUA 14 DE AGOSTO Nº: 113
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TENÓRIO UF: PB CEP: 58665000
Contrato: 015/2018 Celebrado em: 11/05/2018
Valor do contrato: R\$ 148.256,76 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA INÁCIO MOTA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TENÓRIO UF: PB CEP: 58665000
Data de início: 31/05/2018 Conclusão efetiva: 30/11/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB** CPF/CNPJ: 01.612.649/0001-26

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O CORDEIRÃO" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148826/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 148826/2019

21/11/2019, 17:58

bbcc1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bbcc1





ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ: 01.612.649/0001-26

DINAMÉRICO WANDERLEY
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAR
R. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
CEP: 55011-000
Tel: (83) 3533-2525

Reconhecido, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
JOSE BEZERRA DA NOBREGA.....
EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO.....
Em Teste de verdade, Patos-PB 14/11/2019 12:55:45
ZULETANIA MEDEIROS DE LUCENA - ESCRIVENTE
(2019-024240)ENCL:R# 19,82 FAPENGR# 0,58 FEPJ:R# 3,97 ISS:R# 1,00
SELO DIGITAL: AJK75403-SC3F, AJK75404-29W
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>


ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. **Atestamos** que **NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, de CNPJ: **22.576.181/0001-31** foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO**, de CNPJ: **01.612.649/0001-26** para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 015/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O CORDEIRÃO", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB.		
1. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA INÁCIO MOTA, S/N, CENTRO, TENÓRIO – PB, CEP: 58.665-000		
2. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
3. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB, CNPJ: 01.612.649/0001-26		
4. ART nº: PB20180199883		
5. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO , Crea Nº: 151.177.186-0		
6. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	882,00
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	882,00
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	882,00
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	882,00
7. Período de participação nos serviços: Data de início: 31/05/2018 Previsão de Término: 30/11/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Tenório – PB, 03 de dezembro de 2018.


JOSE BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31


EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO
Prefeito Constitucional do Município
de Tenório-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas





CONSTRUÇÕES LTDA
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI

CNPJ: 22.576.181/0001-31

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO O CORDEIRÃO
PROPRIET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB
DATA BASE: 07/12/2017 (SINAPI NOVEMBRO/2017)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI OU COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	unid	Quant
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	4,00
1.2	10.11.02U (EMLURB)	RETIRADA DE COBERTA EM ALUMÍNIO	M²	481,60
1.3	89263	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	M²	129,75
1.4	73002/001	RETIRADA DE REBOCO	M²	376,23
1.5	85416	RETIRADA DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UNID	36,00
1.6	73802/001	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONTORNO	M²	54,00
1.7	72224	RETIRADA DE COBERTA EM TELHA CANAL	M²	84,00
1.8	73801/001	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE	M²	10,08
1.9	10.14.02U (EMLURB)	RETIRADA DE PORTAS	UNID	4,00
1.10	72215	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (COBOGÔS)	M²	7,84
1.11	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS (PORTÃO EM AÇO)	M²	19,72
2.0		COBERTURA		
2.1	72114	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	139,75
2.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 (COM APROVEITAMENTO DE 50%)	M²	481,50
2.3	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	84,00
3.0		ELEVAÇÃO		
3.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	6,21
4.0		REVESTIMENTO		
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	12,42
4.2	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	388,65
5.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
5.1	83879	LIGAÇÃO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UNID	1,00
5.2	10422	BACIA SANITÁRIA ACOPLADA	UNID	4,00
5.3	13415	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UNID	6,00
5.4	7608	CHUVEIRO ELÁSTICO	UNID	9,00
5.5	6016	REGISTRO DE PASSAGEM 3/4 POL	UNID	9,00
5.6	20262	STIÇÃO EM PVC	UNID	16,00


Engenheiro Responsável Técnico


Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas





OBRA: REFORMA DO GINÁSIO O CORDEIRÃO
 PROPRIET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB
 DATA BASE: 07/12/2017 (SINAPI NOVEMBRO/2017)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI OU COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	unid	Quant
5.7	11681	ENGATE EM PVC	UNID	16,00
5.8	11745	RALC SIFONADO	UNID	4,00
5.9	377	ASSENTO EM PVC PARA BACIA SANITÁRIA	UNID	8,00
5.10	73949/015	POLIMENTO EM BANCADA DE GRANITO	M²	4,32
5.11	6087	TAMPA EM CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - 50X50X6,00CM	UNID	3,00
5.12	9835	DESCIDA D'ÁGUA EM TUBO DE PVC 100,00MM	M	6,00
5.13	34640	CAIXA D'ÁGUA 2.000,00 LITROS	UNID	1,00
5.14	6158	VÁLCULA PARA LAVATÓRIO	UNID	9,00
5.15	9869	TUBO EM PVC 32,00MM	M	20,00
5.16	6014	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO 32,00MM	UNID	1,00
5.17	11764	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UNID	1,00
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	39582	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	UNID	1,00
6.2	13393	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 CIRCUITOS	UNID	1,00
6.3	93128	PONTOS DE LUZ	UNID	36,00
6.4	93141	PONTOS DE TOMADA	UNID	12,00
6.5	34709	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 AMPERES	UNID	1,00
6.6	2370	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 AMPERES	UNID	10,00
6.7	1872	CAIXA EM PVC 4X2"	UNID	36,00
6.8	1003	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 4,00MM²	M	400,00
6.9	39241	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 16,00MM²	M	120,00
6.10	987	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 35,00MM²	M	60,00
6.11	12147	TOMADA DE ENBUTIR	UNID	12,00
6.12	38065	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UNID	24,00
6.13	2585	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	200,00
6.14	3780	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1/20 WATTS, COMPLETA INCLUSIVE REATOR	UNID	12,00
6.15	12266	SPOT PARA LÂMPADA LED COMPLETO	UNID	12,00
6.16	73924/001	PINTURA EM LUMINÁRIA (REFLETORES) COM TINTA AUTOMOTIVA	M²	12,00
6.17	13382	LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 400 WATTS	UNID	6,00
6.18	12318	REATOR 400 WATTS	UNID	6,00
7.0		PAVIMENTAÇÃO		
7.1	87690	CONTRAFOSO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014 (CONCRETO MAGRO)	M²	10,08
7.2	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS (PVC)	M²	10,08
7.3	73465	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO (CALÇADA DE CONTORNO)	M²	81,90
7.4	73922/001	PTSO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (CALÇADA EM PISO CIMENTADO)	M²	260,40
8.0		ESQUADRIAS		
8.1	4969	PORTA EM MADEIRA MACIÇA COM FERRAGENS	M²	11,56

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 2 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas





OBRA: REFORMA DO GINÁSIO O CORDEIRÃO
 PROPRIET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB
 DATA BASE: 07/12/2017 (SINAPI NOVEMBRO/2017)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI OU COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	unid	Quant
8.2	615	BASCULANTE EM AÇO	M²	1,08
8.3	4947	PORIÃO EM AÇO	M²	19,72
8.4	3081	FECHADURA EXTERNA	UNID	3,00
8.5	3090	FECHADURA INTERNA	UNID	4,00
9.0		PINTURA		
9.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	1.798,50
9.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (EM COBOSOS)	M²	300,60
9.3	73794/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO CRAFT E ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	M²	39,44
9.4	74145/001	PINTURA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE ZARÇÃO E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA EM 2 DEMÃOS	M²	984,00
9.5	40305	VERNIZ/ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA EM 2 DEMÃOS	M²	42,59
9.6	79500/002	DEMARCAÇÃO E PINTURA DO PISO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI	M²	450,00
9.7	84577	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMÃOS	M²	153,60
10.0		DIVERSOS		
10.1	36080	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE, CONJUNTO	CJ	2,00
10.2	36080	BARRA DE APOIO PARA RAMPÁ DE ENTRADA	UNID	2,00
10.3	25400	ESTRUTURA METÁLICA COM TABELA PARA BASQUETE	CJ	1,00
10.4	25398	ESTRUTURA METÁLICA COM TRAVE DE FUTSAL	CJ	1,00
10.5	25399	ESTRUTURA METÁLICA COM REDE DE VÓLEI	CJ	1,00
10.6	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	1,00
10.7	9537	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	882,00


 Engenheiro Responsável Técnico


 Engenheiro Fiscal da Obra

Página 3 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
 21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas





REC. DE FIRMA Nº 2019-010493
 Reconheço por assinatura as Firmas de
 GENILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
 JOSE BEZERRA DA NOBREGA
 Dou fé em 18/05/2019 às 08:18
 Pátes-PB, 14/11/2019 14:28:18
 RESPONSÁVEL: REBECA XAVIER DA NOBREGA RODRIGUES - TABELA: SUBSTITUIÇÃO
 CANCELAMENTO DE SELOS DIGITAIS - Nº 153/RS/1.00
 CANCELAMENTO DE SELOS DIGITAIS - Nº 153/RS/1.00
 SELO DIGITAL: AJL25671-5XUW / AJL25672-2XIS
 Confira a autenticidade em <https://selos.dps.gov.br/>
 Assinatura



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, de CNPJ: 08.944.076/0001-87 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 0007/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA MURADA NA CRECHE NERCY MINERVINO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO UMBUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB.		
1. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA PROJETADA, S/N, UMBUZEIRO, OLHO D'ÁGUA – PB, CEP: 58.760-000		
2. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
3. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CNPJ: 08.944.076/0001-87		
4. ART nº: PB20180176129		
5. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
6. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	177,30
#1258 – CONCRETO ARMADO	m³	12,52
7. Período de participação nos serviços: Data de início: 05/02/2018 Previsão de Término: 07/05/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Olho D'Água – PB, 08 de maio de 2018.

ALDO XAVIER

 JOSÉ BEZERRA DA NOBREGA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
 CNPJ, Nº 22.576.181/0001-31

ALDO XAVIER

 GENILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
 Prefeito Constitucional do Município
 de Olho D'Água-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
 21/11/2019, 21:26
 Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 2 folhas





CNPJ: 22.576.181/0001-31

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURADA
MUNICÍPIO: Olho D'água
LOCAL: CRIBACHE

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	4,50
1.2	68051	Locação de alvenaria	m	160,70
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	79517/001	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m ³	26,73
3.0		FUNDAÇÕES		
3.1	6122	Empasamento c/pedra argamassado utilizando arg.cim/areia 1:4	m ³	21,63
3.2	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1cm	m ²	30,10
4.0		ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para blocos de fundação	m ³	5,10
4.2	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para pilares	m ³	2,55
4.3	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para vigas baldrame	m ³	3,21
4.4	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para viga superior	m ³	1,66
5.0		ELEVAÇÃO		
5.1	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m ²	177,30
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	69054	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 g/g	m ²	7,20
6.2	74244/001	ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWS E MALHA QUADRADA 5X5CM	m ²	104,76
7.0		REVESTIMENTOS		
7.1	87978	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	m ²	354,60
7.2	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 100l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m ²	354,60
8.0		PINTURA		
8.1	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAGS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m ²	223,92
8.2	73791/001	PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE ÓIL, DUAS DEMAGS	m ²	354,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, às 21:26

Chave de impressão: bbbc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 2 folhas

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Rua: Francisco Moreira Viana, 45 – Apto. 301 – Belo Horizonte
CEP: 58.704-275 – Patos/PB
Fone: +55 83 99646 4955





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
CNPJ: 09.151.861/0001-45

DINAMÉRICO WANDERLEY
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO
DE MALTA - PB
2º OFÍCIO NOTARIAL
Reconhecido, por semelhança, à(s) Firmat(s) de: JOSE BEZERRA DA NOBREGA
MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Em test. da verdade. Data: 08/11/2019 12:54:29
ZUCATÁRIA MEDICINAIS DE LUCENA - ESCRIVENTE
[2019-024239]JEMUL:R# 19_02 FARPEN:R# 0,58 PEPJ:R# 3,00 ISS:R# 1,00
SELO DIGITAL: AJK75401-02LE, AJK75402-F98R
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. **Atestamos** que **NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**, de CNPJ: 09.151.861/0001-45 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 01092/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II – CENTRO E ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO – SÍTIO TRAPIA, AMBAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): CENTRO E SÍTIO TRAPIA, S/N, MALTA – PB, CEP: 58.713-000		
4. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45		
6. ART nº: PB20180186813 EM SUBSTITUIÇÃO A ART PB20180184856		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m ²	215,20
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m ²	215,20
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m ²	215,20
#1104 – REFORMA	m ²	215,20
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m ²	215,20
9. Período de participação nos serviços: Data de início: 19/03/2018 Previsão de Término: 19/04/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Malta – PB, 20 de abril de 2018.

JOSE BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 251.590.384-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas





**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**

OBRA: RESTAURAÇÃO ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS
LOCAL: ZONA URBANA S/N MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	COBERTA		
1.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DO MATERIAL	m2	91,84
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	10,00
2.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	pt	7,00
2.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	pt	14,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
3.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	unid	1,00
3.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	unid	1,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA *	m2	114,80

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26
Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas





**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**

OBRA: RESTAURAÇÃO DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA COSTA
LOCAL: ZONA URBANA, S/N MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	COBERTA		
1.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DO MATERIAL	m2	120,79
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	10,00
2.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	pt	7,00
2.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	pt	14,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
3.1	REVISÃO DE PONTO DE AGUA TIPO 1	unid	1,00
3.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	unid	1,00
4.0	DIVERSOS E RETOQUES		
4.1	RETOQUE EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m2	199,92
4.2	ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA),	m2	199,92
4.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	100,40

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA
CNPJ: 02.044.560/0001-73

DINAMÉRICO WANDERLEY
RECONHECIMENTO E REGISTRO DE ASSINATURAS
CNPJ: 07.000.000/0001-00
Rua: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Patos - PB - CEP: 58.713-000
Fone: (35) 3333-1111
E-mail: dinamerico@dinamerico.com.br

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de: JOSÉ BEZERRA DA NÓBREGA, LUIZ ALMEIDA ELIAS
Em test. da verdade, Patos-PB 14/11/2019 12:56:58
LUCIANA MEDEIROS DE LUCENA - ESCRIVENTE
[2019-024242JEMUL:R# 19,82 FAPEN:R# 0,98 FEPY:R# 3,96 JEM:R# 1,00
SELO DIGITAL: AJW75406-WAB4, AJK75407-ZAZ6
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tiob.ius.br>

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA, de CNPJ: 02.044.560/0001-73 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 007/2017		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA AVELINO M. DE SOUSA, 45, CENTRO, MALTA – PB, CEP: 58.713-000		
4. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 02.044.560/0001-73		
6. ART nº: PB20170160448		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	114,80
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	114,80
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	114,80
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	114,80
#1258 – CONCRETO ARMADO	m²	114,80
9. Período de participação nos serviços: Data de início: 06/11/2017 Previsão de Término: 08/01/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Malta – PB, 09 de janeiro de 2018.

JOSÉ BEZERRA DA NÓBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

LUIZ ALMEIDA ELIAS
Presidente da Câmara Municipal de Malta

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas





CNPJ: 22.576.181/0001-31

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMARA MUNICIPAL
 LOCAL: RUA CEL JOSE FERNANDES VIEIRA, S/N CENTRO MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,50X4,00M)	m2	10,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m3	26,46
2.2	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m3	7,96
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m3	23,87
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m2	59,67
3.3	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Fundação	m3	2,59
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Pilares	m3	2,51
4.2	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Vigas	m3	3,73
4.3	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Baldrames	m3	3,98
5.0	ELEVAÇÃO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m2	389,55
6.0	COBERTA		
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM	m2	114,80
6.2	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 11CM, P/ TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 8 MM	m2	114,80
6.3	FORRO DE PVC, EM REGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO	m2	114,80
7.0	REVESTIMENTO		



Engenheiro Responsável Técnico

Sebastião dos Santos
 Engenheiro Civil
 CRP 12625-3

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
 21/11/2019, 21:26

Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas





CONSTRUÇÕES LTDA
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI



CNPJ: 22.576.181/0001-31

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMARA MUNICIPAL
LOCAL: RUA CEL JOSE FERNANDES VIEIRA, S/N CENTRO MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
7.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	m2	779,10
7.2	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	m2	779,10
8.0	PISO		
8.1	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO	m3	6,53
8.2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL	m2	130,67
8.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m2	20,06
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	m2	130,67
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	und	2,00
9.2	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	11,83
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	und	2,00
10.2	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	und	40,00
10.3	LUMINARIA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	40,00
10.4	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLASTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	und	10,00
11.0	PINTURA		
11.1	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX - CORES CONVENCIONAIS	m2	779,10
12.1	DIVERSOS		
12.1	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADOA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	und	1,00
12.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	114,80


Engenheiro Responsável Técnico


Sebastião dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 16026425-3
Engenheiro Fiscal da Obra

Página 2 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26
Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

120220/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro: **10382PB** RNP: **1511771860**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20160109968** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/12/2016 Baixada em: 02/02/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA** CPF/CNPJ: **09.151.598/0001-94**
Endereço do contratante: RUA VEREADOR RAIMUNDO GARCIA DE ARAÚJO Nº: 25
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vista Serrana UF: PB CEP: 58710000
Contrato: 01.180/2016 Celebrado em: 15/12/2016
Valor do contrato: R\$ 147.824,36 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vista Serrana UF: PB CEP: 58710000
Data de início: 17/12/2016 Conclusão efetiva: 17/03/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA CPF/CNPJ: 09.151.598/0001-94

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 1809.50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUÇÃO 1809.50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 517.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA EM PAVIMENTAÇÃO COM MEIO FIO E TERRAPLANAGEM NA RUA PROJETADA, S/N, DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA/PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 120220/2017
09/02/2017
W8cc3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W8cc3





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
CNPJ: 09.151.598/0001-94

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. **Atestamos** que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, de CNPJ: 09.151.598/0001-94 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº: 01.180/2016
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE OBRA EM PAVIMENTAÇÃO COM MEIO FIO E TERRAPLANAGEM NA RUA PROJETADA, S/N, DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA/PB.
3. Endereçada (*obra ou serviço técnico*): RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, VISTA SERRANA – PB, CEP: 58.710-000
4. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31
5. Contratante da (*obra ou serviço técnico*): PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CNPJ: 09.151.598/0001-94
6. Proprietário da (*obra ou serviço técnico*): PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CNPJ: 09.151.598/0001-94
7. ART nº: PB20160109968 em substituição a ART nº: PB20160109183
8. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1468 – TERRAPLANAGEM	m ²	1.809,50
#1478 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	m ²	1.809,50
#1623 – MEIO FIO	m	517,00
10. Período de participação nos serviços:
Data de início: 17/12/2016 Previsão de Término: 17/03/2017

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Vista Serrana – PB, 28 de Dezembro de 2016.

ALDO
XAVIER

Jurandy Araujo da Silva

Jurandy Araujo da Silva
Prefeito Constitucional do Município de Vista Serrana
CPF: 788.741.654-04

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Certidão nº 120220/2017
15/12/2019, 10:08

Chave de Impressão: W8cc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 2 folhas



ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS LOCAL: RUAS PROJETADAS									
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02									
DATA BASE: SET/2016 24,03%									
Item	Discriminação	Unid	P. Unit.	Quantidades		Valor (R\$)			Acumulado Incluindo o Período
				Licitada	Medida no Período	Licitado	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	350,69	4,50		1.578,09			
2.0	PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA								
2.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	0,37	1.809,50		662,82		662,82	
2.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m ²	1,40	1.809,50		2.525,88		2.525,88	
2.3	Meio fio granítico Rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	26,38	517,00		13.640,27		13.640,27	
2.4	Transporte em caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada, de Pombal a Vista Serrana (dist= 110km)	m ³ xkm	1,08	9.771,30		10.544,21		10.544,21	
2.5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	54,42	1.809,50		98.473,53		98.473,53	
2.6	Pintura de meio-fio a cal.	m ²	2,90	129,25		374,92		374,92	
2.7	Limpeza das ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ⁴	0,40	1.809,50		716,56			
2.8	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 6cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento.	m ²	57,06	314,22		17.930,52		17.930,52	6.847,63
2.9	Rampa de acessibilidade	und	339,92	3,00		1.019,75		1.019,75	339,92

pag
 10/09/2016 10:08
 PAVIMENTAÇÃO
 09/02/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017

Certidão nº 120220/2017
 15/12/2019, 10:08

Chave de Impressão: W8cc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 7 folhas



ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS LOCAL: RUAS PROJETADAS									
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02									
DATA BASE: SET/2016 24,03%									
Item	Discriminação	Unid	P. Unit.	Quantidades			Valor (RS)		
				Licitada	Medida no Período	Acumulada Incluindo o Período	Licitado	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período
3.0	SINALIZAÇÃO								
3.1	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	unid	80,00	2,00				160,00	
3.2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	m ²	230,00	0,86				197,80	
4.0	PAVIMENTAÇÃO - TRECHOS 01 E 03 DA RUA PROJETADA							35.914,58	25.556,00
4.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	0,37	454,10	454,10	454,10		166,34	166,34
4.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m ²	1,40	454,10	454,10	454,10		633,88	633,88
4.3	Meio fio granítico Rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	26,38	121,60	97,60	97,60		3.208,23	2.575,03
4.4	Transporte em caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada, de Pombal a Vista Serrana (dist= 110km)	m ³ km	1,08	2.452,14	1.777,14	1.777,14		2.646,10	1.917,71
4.5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	54,42	454,10	329,10	329,10		24.712,26	17.909,72
4.6	Pintura de meio-fio a cal.	m ²	2,90	30,40	24,40	24,40		88,18	70,78
4.7	Limpeza das ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	0,40	454,10				179,82	

Paulo Roberto



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017

Certidão nº 120220/2017
15/12/2019, 10:08

Chave de Impressão: W6cc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 7 folhas



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA -PB OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS LOCAL: RUAS PROJETADAS									
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02									
DATA BASE: SET/2016 24,03%									
Item	Discriminação	Unid	P. Unit.	Quantidades		Valor (R\$)			
				Licitada	Medida no Período	Licitado	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	
4.8	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 6cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento.	m²	57,06	75,00	40,00	4.279,77	2.282,54	2.282,54	
TOTAL (R\$)						183.738,94	94.091,61	158.965,19	
DEDUÇÃO DE MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)								64.873,59	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO (R\$)								94.091,61	

Importa a presente medição o valor de R\$ 94.091,61 (Noventa e quatro mil, noventa e um reais, e sessenta e um.)

Rafael
 Rafael Antonio de Sousa
 F.º 123.456.789
 CPF: 123.456.789-10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Certidão nº 120220/2017
 15/12/2019, 10:08

Chave de Impressão: W6cc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 7 folhas



ESTADO DA PARAÍBA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA -PB				
OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO				
LOCAL: MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB				
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 02				
Item	Discriminação	Unid	CÁLCULO	QUANT
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa indicativa da obra	m²		
2.0 PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA				
2.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²		
2.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²		
2.3	Meio fio granítico Rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2*128,50=	257,00
2.4	Transporte em caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, de Pombal a Vista Serrana (dist= 45km)	m³xkm	899,50*0,12*45,00=	4.857,30
2.5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	128,50*7,00=	899,50
2.6	Pintura de meio-fio a cal.	m²	517,00*(0,15+0,10)=	129,25
2.7	Limpeza das ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²		
2.8	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento.	m²	120,00	120,00
2.9	Rampa de acessibilidade	unid	1,00	1,00
3.0 SINALIZAÇÃO				
3.1	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	unid		
3.2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	m²		
4.0 PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 01 E 03 DA PROJETADA				
4.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	45,80*4,50+31,00*8,00=	454,10
4.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	45,80*4,50+31,00*8,00=	454,10
4.3	Meio fio granítico Rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	35,80*2,00+21,00*2,00-2*8,00=	97,60
4.4	Transporte em caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, de Pombal a Vista Serrana (dist= 45km)	m³xkm	329,10*0,12*45,00=	1.777,14
4.5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	35,80*4,50+21,00*8,00=	329,10
4.6	Pintura de meio-fio a cal.	m²	121,60*(0,15+0,10)=	24,40
4.7	Limpeza das ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²		
4.8	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento.	m²	40,00	40,00

Rgo
 Ass. A. A. A. do Eng. da Para. - PB
 15/12/2019, 10:08
 W8cc3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Certidão nº 120220/2017
 15/12/2019, 10:08
 Chave de Impressão: W8cc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 7 folhas



ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS LOCAL: RUA PROJETADA												
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01												
DATA BASE: SET/2016 BDI 24,03%												
Item	CODIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unid	P. U nit.	Quantidades			Valor (RS)				
					Licitada	Medida no Período	Acumulada Incluindo o Período	Licitado	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período		
1.0		SERVÍCIOS PRELIMINARES										
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	350,69	4,50				1.578,09	1.578,09		
2.0		PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA							145.888,46	64.873,58	64.873,58	
2.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	0,37	1.809,50	1.809,50	1.809,50	1.809,50	662,82	662,82	662,82	
2.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	1,40	1.809,50	1.809,50	1.809,50	1.809,50	2.525,88	2.525,88	2.525,88	
2.3	composição 04	Meio fio granítico Rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	26,38	517,00	260,00	260,00	260,00	13.040,27	6.859,71	6.859,71	
2.4	72887	Transporte em caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, de Pombal a Vista Serrana (dist= 110km)	m³xkm	1,08	9.771,30	4.914,00	4.914,00	4.914,00	10.544,21	5.302,70	5.302,70	
2.5	composição 01	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	54,42	1.809,50	910,00	910,00	910,00	98.473,53	49.522,47	49.522,47	
2.6	83693	Pintura de meio-fio a cal.	m²	2,90	129,25				374,92			
2.7	composição 02	Limpeza das ruas (varrição e remoção de entulhos) Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpra, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 6cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento.	m²	0,40	1.809,50				716,56			
2.8	94992		m²	57,06	314,22				17.930,52			
2.9	composição 03	Rampa de acessibilidade	und	339,92	3,00				1.019,75			

[Handwritten signatures and stamps]

Assinado digitalmente por: [Nome] em 09/02/2017 às 14:08:48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Certidão nº 120220/2017
15/12/2019, 10:08
Chave de Impressão: W8cc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 7 folhas



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB
OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS
LOCAL: RUA PROJETADA

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01

DATA BASE: SET/2016 BDI 24,03%

Item	CODIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unit	P. Unit.	Quantidades		Valor (R\$)			
					Licitada	Medida no Período	Licitado	Medido no Período		
3.0		SINALIZAÇÃO							Acumulado Incluindo o Período	
3.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm.x.25 cm.	unid	80,00	2,00			357,80		
3.2	4 S 06 200 01 / Dentisiro 2	Form. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	m²	230,00	0,86			197,80		
TOTAL (R\$)								147.824,36	64.873,59	64.873,59
TOTAL DESTA MEDIÇÃO (R\$)										

importa a presente medição o valor de R\$ 64.873,559 (Sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais, e cinquenta e nove centavos)


 Eng.º Carlos Eduardo
 Diretor de Engenharia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Paraíba
 Rua ... nº ...
 João Pessoa - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Certidão nº 120220/2017
15/12/2019, 10:08

Chave de Impressão: W8cc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 7 folhas



ESTADO DA PARAÍBA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA -PB				
OBRA: INFRAESTRURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO				
LOCAL: MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB				
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 01				
Item	Discriminação	Unid	CÁLCULO	QUANT
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa indicativa da obra	m²		
2.0 PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA				
2.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	258,50*7,00=	1.809,50
2.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	258,50*7,00=	1.809,50
2.3	Meio fio granítico Rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2*130=	260,00
2.4	Transporte em caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, de Pombal a Vista Serrana (dist= 45km)	m³xkm	910*0,12*45,00=	4.914,00
2.5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	130,00*7,00=	910,00
2.6	Pintura de meio-fio a cal.	m²		
2.7	Limpeza das ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²		
2.8	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento.	m²		
2.9	Rampa de acessibilidade	unid		
3.0 SINALIZAÇÃO				
3.1	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	unid		
3.2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	m²		

(Handwritten signature and stamp)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Certidão nº 120220/2017
15/12/2019, 10:08
Chave de Impressão: W8cc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 7 folhas





À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de PRINCESA ISABEL - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 032/2021.

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de PRINCESA ISABEL - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 032/2021.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, portador do RG N°. 2764339 SSP/PB e CPF N°. 058.543.594-48, como representante devidamente constituído de TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n° 281, B. Centro, São Mamede - PB, doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no Edital do TOMADA DE PREÇOS n° 032/2021, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do **TOMADA DE PREÇOS n° 032/2021** foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS n° 032/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **TOMADA DE PREÇOS n° 032/2021** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS n° 032/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS n° 032/2021** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS n° 032/2021** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS n° 032/2021** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da **TOMADA DE PREÇOS n° 032/2021** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de **PRINCESA ISABEL - PB** antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Mamede - PB, 09 de dezembro de 2021.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de PRINCESA ISABEL - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 032/2021.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PROPONENTE: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ N°. 21.933.413/0001-07

1.0 - **DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.**

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - **DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.**

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - **DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.**

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

São Mamede - PB, 09 de dezembro de 2021.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de PRINCESA ISABEL - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 032/2021.

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48 e do seu responsável técnico o Sr. **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA n° 151177186-0, **DECLARA** que visitou o(s) local(is) onde será(ão) executada(s) a(s) obra(s) e serviços e ainda ►"DECLARAMOS sob as penalidades da lei, para fins de habilitação, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da **Tomada de Preço n° 032/2021**, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **Prefeitura Municipal de PRINCESA ISABEL - PB**"◄.

São Mamede - PB, 09 de dezembro de 2021.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP		Protocolo: PBC2101110981			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 25200648978	CNPJ 21.933.413/0001-07	Data de Ato Constitutivo 16/01/2015	Início de Atividade 16/01/2015		
Endereço Completo Rua FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, Nº 281, CENTRO - São Mamede/PB - CEP 58625-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE ALVENARIAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CIMENTO, DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE	CPF/CNPJ 074.935.674-09	Participação no capital R\$ 7.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO	CPF/CNPJ 058.543.594-48	Participação no capital R\$ 192.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO	CPF 058.543.594-48	Término do mandato			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data 04/08/2021	Número 20211423670	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/09/2021, às 16:00:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código APANCZLD.



PBC2101110981

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral

