



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SETOR DE REGISTRO CADASTRAL

CERTIFICADO Nº 4529635

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB, através do Senhor: Silvino Alberto Felix Isidio (Presidente da CPL), nomeado através da portaria cpl 002/2019, de 02 de janeiro de 2019 e publicada em 02 de janeiro de 2019, formalizada pelo Senhor Ricardo Pereira do Nascimento, Prefeito Constitucional. Após verificação em nosso arquivo foi constatado que a PESSOA JURÍDICA abaixo encontra-se REGULAR, em conformidade com o Art. 27 da Lei Nº 8.666/93.

NOME:

FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CPF:

30.233.033/0001-42

ENDEREÇO: RUA ANTONIO PEREIRA BAE

BAIRRO: CENTRO

BAIRRO: CENTRO

ESTADO: PARAIBA


ESTADO: PARAIBA

ESTADO: PARAIBA

E-MAIL: -

VALIDADE ATÉ 10 de Abril de 2020

Princesa Isabel/PB, 10 de Abril de 2019.


Silvino Alberto Felix Isidio
Presidente da CPL


Confere com
o original.

Observação: Qualquer forma de rasura neste certificado torna-se sem efeito legal.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.233.033/0001-42 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
			DATA DE ABERTURA 18/04/2018
NOME EMPRESARIAL FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FBS ENGENHARIA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R ERNESTINA PAULO MARIA DE JESUS		NÚMERO 33	COMPLEMENTO
CEP 58.540-000	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO	MUNICÍPIO SUME	UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO FRANKLIN.PBARROS@GMAIL.COM		TELEFONE (83) 9970-9559	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/04/2019** às **15:44:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCALIZAÇÃO
CNPJ: 08.874.935/0001-09

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: 45402465 CNPJ/CPF: 30233033000142
Razão Social: FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia: FBS ENGENHARIA
Endereço: ERNESTINA PAULO MARIA DE JESUS
Número: 33 Complemento:
Bairro: CONJUNTO SEBASTIÃO VITORINO
Atividade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Classificação da Atividade Principal (CNAE):
7112000: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4120400: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4213800: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CONTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA;



5079560348401467951J

DE TRIBUTOS
PAL SETOR DE TRIBUTOS
OS MUNICÍPIOS
MUNICÍPIOS
SETOR DE TRIBUTOS
OS MUNICÍPIOS

2019

INÍCIO ATIVIDADE: 18/04/2018 00:00:00

VALIDADE: 31/12/2019 00:00:00

EMITIDO: 22/04/2019 09:54:33

DIRETOR DEP.ADM.TRIB
HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR

DIRETORA DEP.FINAN
ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO

SECRET.DE ORC.E FINAN
MIGUEL ROBERTO C. GONÇALVES

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM UM LOCAL DE DESTAQUE

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner.



ESTADO DE PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUMÉ
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

Número:

Razão Social: FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Nome Fantasia: FBS ENGENHARIA

CNPJ: 30.233.033/0001-42

Inscrição Municipal:

Atividade Principal: 7112-0/00 - Serviços de engenharia - Exerce no endereço

Atividade(s) Secundárias: 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Exerce no endereço), 4120-4/00 - Construção de edifícios (Exerce no endereço), 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas (Exerce no endereço), 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil (Exerce no endereço), 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno (Exerce no endereço), 4399-1/01 - Administração de obras (Exerce no endereço), 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas (Exerce no endereço), 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Exerce no endereço), 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (Exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Exerce no endereço), 4313-4/00 - Obras de terraplenagem (Exerce no endereço), 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Exerce no endereço), 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Exerce no endereço)

Município: Município de Sumé **Endereço:** RUA RUA ERNESTINA PAULO MARIA DE JESUS, 33, CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIÃO VITORINO

CEP: 58540000

Local e data: Município de Sumé, terça, 16 de abril de 2019

Vencimento:

MIGUEL ROBÉRIO CIPRIANO GONÇALVES

Departamento de Administração Tributária

Observação

Código de Autenticidade: **OE8GCEN**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS, Brasileiro, Natural de Sumé - PB, nascido em 17/03/1992, Solteiro, Engenheiro, Portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 06852101290 – DETRAN PB, e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) nº 092.807.164-25, Residente e Domiciliada na Rua Antônio Pereira Baé, nº 324, Centro, CEP: 58.540-000, Sumé – PB.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil – lei nº 10.406/2002, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa individual de responsabilidade limitada girará sob o nome empresarial de **FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** e terá sua sede na Rua Antônio Pereira Baé, nº 324, Centro, Sumé – PB, CEP: 58.540-000 e usará a Expressão **FRANKLIN BARROS ENGENHARIA** como nome fantasia, podendo, toda via, estabelecer filiais, agências e sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa terá o seguinte objeto social: Serviços de Engenharia; Construção de Edifícios; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2018 14:33 SOB Nº 25600072330.
PROTOCOLO: 180218778 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801438905. NIRE: 25600072330.
FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 18/04/2018
www.redesim.pb.gov.br

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

Administração de obras; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Construção de instalações esportivas e recreativas.

- 1 – Atividade Principal: Serviços de engenharia, CNAE 7112-0/00;
- 2 – Atividade Secundária: Construção de edifícios, CNAE 4120-4/00;
- 3 – Atividade Secundária: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, CNAE 4222-7/01;
- 4 – Atividade Secundária: Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, CNAE 4213-8/00;
- 5 – Atividade Secundária: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, CNAE 4299-5/99;
- 6 – Atividade Secundária: Administração de Obras, CNAE 4399-1/01;
- 7 – Atividade Secundária: Serviços de cartografia, topografia e geodésia, CNAE 7119-7/01;
- 8 – Atividade Secundária: Construção de instalações esportivas e recreativas, CNAE 4299-5/01.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado da Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2018 14:33 SOB N° 25600072330.
PROTOCOLO: 180218778 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801438905. NIRE: 25600072330.
FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 18/04/2018
www.redesim.pb.gov.br

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: O capital social será de R\$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais) sendo totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.


DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

DO DESIMPEDIMENTO


CLÁUSULA SÉTIMA: O titular administrador FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS, declara, sob as penas da Lei:

Parágrafo Primeiro: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional;



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2018 14:33 SOB Nº 25600072330.
PROTOCOLO: 180218778 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801438905. NIRE: 25600072330.
FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 18/04/2018
www.redesim.pb.gov.br



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

Parágrafo Segundo: Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Sumé – PB, 10 de Abril de 2018.



Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros

Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros



VITON
SERVICIO NOTARIAL E REGISTRAL
União Oficial

Rua Alcides Bezerra, nº 341 - Centro
Sumé - PB - Telefex: (63) 3353-2413
TABELA: ALBANTIA MENDONÇA RAPHAEL
E-mail: certorioviton@bol.com.br

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS
Dou Te.: Sumé/PB - 12/04/2018
Substituto: ABRAHÃO LINCOLN MENDONÇA RAPHAEL
Selo Digital: AGT15304-AJ5U
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>
Emot R\$9,11 Farpen R\$0,28 MP R\$0,15 Fepej R\$2,27

Abraão Lincoln Mendonça Raphael
ABRAHÃO LINCOLN MENDONÇA RAPHAEL
ESCREVENTE



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2018 14:33 SOB Nº 25600072330.
PROTOCOLO: 180218778 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801438905. NIRE: 25600072330.
FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 18/04/2018
www.redesim.pb.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA.

FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS, inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 092.807.164-25, nacionalidade brasileira, solteiro (a), nascido (a) em 17/03/1992, ENGENHEIRO, portador da CNH: 06852101290 DETRAN-PB, natural de Sumé – PB, residente e domiciliado na Rua João Sabiá, nº 218, Centro, Sumé – PB, CEP: 58540-000.

Titular da Empresa individual de Responsabilidade Limitada, denominada **FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Antônio Pereira Baé, 324 – Centro, Sumé – PB, CEP: 58540-000, com contrato social arquivado na JUCEP – Delegacia Regional de Campina Grande, sob NIRE nº **25600072330** por despacho de 18/04/2018, inscrita no CNPI sob nº **30.233.033/0001-42**, resolve alterar seu ato constitutivo, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa resolver alterar suas atividades para:

CNAE: 7112-0/00 – Serviços de Engenharia;

CNAE: 4399-1/01 – Administração de obras;

CNAE: 4213-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;

CNAE: 4120-4/00 – Construção de edifícios;

CNAE: 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

CNAE: 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;

CNAE: 4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;

CNAE: 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;

CNAE: 4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

CNAE: 4313-4/00 – Obras de terraplanagem;

**CNAE: 43:
anteriorm**



viços de preparação de terreno não especificados
PROTÓCOLO: 190210849 DE 15/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901736523. NIRE: 25600072330.
FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 16/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA.

FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNAE: 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;

CNAE: 4330-4/01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil;

CNAE: 4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção;

CNAE: 7119-7/01 – Serviços de cartografia, topografia e geodésia.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa resolve alterar sua sede, ora estabelecida na Rua Antônio Pereira Baé, 324, Centro, Sumé – PB, CEP: 58540-000, para Rua Ernestina Paulo Maria de Jesus, Nº: 33, Bairro: Conjunto Habitacional Sebastião Vitorino, Sumé – PB, CEP: 58540-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa resolve alterar o Nome Empresarial e o Nome Fantasia, ora denominados de FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e FRANKLIN BARROS ENGENHARIA, respectivamente, para FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI e FBS ENGENHARIA, respectivamente nesta ordem.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa resolve alterar seu capital social, ora estabelecido em R\$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais), para, R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), havendo um aumento de R\$ 104.600,00 (Cento e quatro mil e seiscentos reais), sendo totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA QUINTA: As demais cláusulas não modificadas por este instrumento, permanecem em pleno vigor.

O titular assina o presente instrumento em uma única via, para que surta os efeitos legais.

Sumé (PB), 01 de Abril de 2018.



Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros

FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS

Titular – Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2019 14:05 SOB Nº 20190210869.
PROTOCOLO: 190210869 DE 15/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901736523. NIRE: 25600072330.
FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 16/04/2019
www.redesim.pb.gov.br



Serviço
Rua

Reconheço por SEMELHA
AMORIM BARROS- Dou
Em Testemunho
MARIA CECILIA VIEIRA
FLORES-quinta-feira
Total: 4.70 - Sete



JUÍZO DE FLORES

serviço de Títulos e Documentos e Passagens Judiciais
TPE - CEP: 50850-000 - Fone: (81) 3537-1235

PROT. REG. O. REGISTRO EM 16/04/2019 14:05 SOB Nº 20190210869.

PROTOCOLO: 190210869 DE 15/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901736523. NIRE: 25600072330.

FERRAREYA SERGIO PAGETIARI EIRELI

lade. Maria de Fátima Ventura Venâncio

- 09:49h 16/04/2019
11.00420

Maria Cecilia V. Vieira
Escravamente

[Handwritten signatures and scribbles]

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA


Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

A Empresa **FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, estabelecido(a) na RUA Rua Antônio Pereira Baé, 324, Centro, Sumé - PB, CEP: 58540-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Sumé - PB, 10/04/2018


FRANKLIN SÉRGIO PAULINO DE AMORIM BARROS
Titular/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Redesim PR



VITON
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAR
Unico Ofício

Rua Aleixo Bezerra, nº 341 - Centro
Sumé - PB - Telefone: (83) 3353-2413
TABELA: ALBANIA MENDONÇA RAPHAEL
E-mail: cartorioviton@nll.com.br

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
FRANKLIN SÉRGIO PAULINO DE AMORIM BARROS
Dou fe. Sumé/PB - 12/04/2018
Substituto: ABRAHÃO LINCOLN MENDONÇA RAPHAEL
Selo Digital: AGT15506-ZH3A.
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tipo.jus.br>
Emel R\$9,11 Fapem R\$0,28 MP R\$0,15 Fepl R\$2,27

Abraão Lincoln Mendonça Raphael
ESCREVENTE



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2018 14:33 SOB Nº 20180218786.
PROTOCOLO: 180218786 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801438913. NIRE: 25600072330.
FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 18/04/2018
www.redesim.pb.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
 FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR DE
 3483068 8SDS PB

CPF DATA NASCIMENTO
 092.807.164-25 17/03/1992

TIRACAO
 JOSE EDILSON BARROS DE AMORIM
 FABRICIA PAULINO DE AMORIM BARROS

FERRIAGEM ACC CAT. MEB
 AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
 06852101290 13/07/2021 30/05/2017

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador

LOCAL DATA EMISSÃO
 JOAO PESSOA, PB 11/07/2018

Assinatura do Emissor
 11533579586
 PB037158830

PARAIBA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1656471237

PROIBIDO PLASTIFICAR 1656471237


Confere com original.
 09/05/19


Empresa: FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 30.233.033/0001-42
Insc. Junta Comercial: 25600072330 Data: 18/04/2018
Endereço: RUA ERN. P. M. DE JESUS, 33, CONJ. HAB. SEB. VIT., SUMÉ-PB, 58540-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0007
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	107.186,30D
ATIVO CIRCULANTE	107.186,30D
DISPONÍVEL	107.186,30D
CAIXA	107.186,30D
CAIXA GERAL	107.186,30D
PASSIVO	107.186,30C
PASSIVO CIRCULANTE	396,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	396,41C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	396,41C
INSS A RECOLHER	396,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.789,89C
CAPITAL SOCIAL	95.400,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	95.400,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR SÓCIO 01	95.400,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.389,89C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.389,89C
LUCROS ACUMULADOS	11.389,89C


FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS
SÓCIO GERENTE
CPF: 092.807.164-25


ANDERSON DE LIMA BARROS
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01136001
CPF: 081.896.114-70



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 08:31 SOB N° 20190237023.
PROTOCOLO: 190237023 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901968068. NIRE: 25600072330.
FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 03/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

Empresa: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 30.233.033/0001-42
Insc. Junta Comercial: 25600072330 Data: 18/04/2018
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0008
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	19.810,11
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	19.810,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(891,45)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-) SIMPLES NACIONAL	(891,45)
(=) RECEITA LÍQUIDA	18.918,66
(=) LUCRO BRUTO	18.918,66
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(7.528,77)
Despesas Administrativas	(7.528,77)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.724,00)
PRÓ-LABORE	(481,60)
INSS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(23,17)
MULTAS DE MORA	
DESPESAS GERAIS	(1.300,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
(=) RESULTADO OPERACIONAL	11.389,89
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IRE E CSL	11.389,89
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	11.389,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.389,89

Franklin Sergio Paulo de Amorim Barros
FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARRÓS
GERENTE
CPF: 092.807.164-25

Anderson de Lima Barros
ANDERSON DE LIMA BARRÓS
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01136001
CPF: 081.896.114-70



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 08:31 SOB N° 20190237023.
PROTOCOLO: 190237023 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901968068. NIRE: 25600072330.
FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 03/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS

FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
RUA ERN. P. M. DE JESUS, 33 - CONJ. HAB. SEB. VITORINO -
CEP : 58540-000 SUMÉ / PB
CNPJ: 30.233.033/0001-42
Local de Registro: JUCEP PB

Inscrição Municipal: 45402465
Data de Registro: 18/04/2018

Nº do Registro: 25600072330

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31/12/2018

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

Apresentação

A empresa FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede em SUMÉ, à Rua Ernestina P. M. de Jesus 33, no Bairro Conj. Hab. Sebastião Vitorino, PB, cuja principal atividade é o Serviços de engenharia e construção civil em geral. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02

Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03

Cadastro

A empresa FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, possui os seguintes registros e inscrições:

- Contato Social registrado na JUCEP do Estado da Paraíba sob o nº 25600072330 em 18/04/2018;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 30.233.033/0001-42
- Inscrição Municipal: 45402465

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 08:31 SOB Nº 20190237023.
PROTOCOLO: 190237023 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901968068. NIRE: 25600072330.
FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 03/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS

FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

RUA ERN. P. M. DE JESUS, 33 - CONJ. HAB. SEB. VITORINO -
CEP : 58540-000 SUMÉ / PB
CNPJ: 30.233.033/0001-42
Local de Registro: JUCEP PB

Inscrição Municipal: 45402465
Data de Registro: 18/04/2018

Nº do Registro: 25600072330

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.


NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais.

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Sumé, 31 de dezembro de 2018


FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS
SÓCIO GERENTE
CPF: 092.807.164-25


ANDERSON DE LIMA BARROS

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01136001
CPF: 081.896.114-70



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 08:31 SOB N° 20190237023.
PROTOCOLO: 190237023 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901968068. NIRE: 25600072330.
FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 03/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

Empresa: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
 Inscrição: 30.233.033/0001-42
 Endereço: RUA ERN. P. M. DE JESUS, 33, CONJ. HAB. SEB. VITORINO, SUME/PB, CEP 58540-000
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 25600072330 Data: 18/04/2018

Página: 0011
 Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	107.186,30 + 0,00	270,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	396,41 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	107.186,30	270,39
	Passivo Circulante	396,41	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	107.186,30 - 0,00	270,39
	Passivo Circulante	396,41	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	107.186,30	270,39
	Passivo Circulante	396,41	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	107.186,30 - 396,41	1,00
	Patrimônio Líquido	106.789,89	
Índice de Solvência Geral	Ativo	107.186,30	270,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	396,41 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	107.186,30 - 396,41	106.789,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	396,41 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	396,41 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	106.789,89	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	396,41 + 0,00	0,00
	Passivo Total	107.186,30	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	396,41	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	106.789,89 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	396,41	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	

Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros

FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS
 SÓCIO GERENTE
 CPF: 092.807.164-25

Anderson de Lima Barros

ANDERSON DE LIMA BARROS
 Reg. no CRC - PB sob o No. PBD1136001
 CPF: 081.896.114-70



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 08:31 SOB Nº 20190237023.
 PROTOCOLO: 190237023 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901968068. NIRE: 25600072330.
 FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
 SECRETÁRIA-GERAL
 JOÃO PESSOA, 03/05/2019
 www.redesim.pb.gov.br

[Handwritten signatures and initials]

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1- Folha: 1



Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Ramo

Endereço: RUA ERNESTINA PAULO MARIA DE JESUS, 33

Complemento

Bairro: CONJ. HAB. SEB. VITORINO

Município: SUME

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 30.233.033/0001-42

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 25600072330 Data registro: 18/04/2018

Inscrição Municipal.....: 45402465

CEP.....: 58540000

SUME, 01/01/2018

Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros
FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS
SÓCIO GERENTE
CPF: 092.807.164-25

Anderson de Lima Barros
ANDERSON DE LIMA BARROS
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01136001
CPF: 081.896.114-70

Conferido com o original. 01/05/19

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - JUCEP
DELEGACIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE
Termo de Autenticação 19/000253-0

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

CAMPINA GRANDE

22/04/2019

Mayara da Silva Zecca
MAYARA DA SILVA ZECCA
SUB SECRETARIO



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Empresa: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 30.233.033/0001-42
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 25600072330 Data: 18/04/2018

Folha: 2
 Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2018	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 18/04/2018	95.400,00	
18/04/2018	2.3.1.02.00001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR SÓCIO 01	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 18/04/2018		95.400,00
18/04/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 18/04/2018	95.400,00	
18/04/2018	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 18/04/2018		95.400,00
			TOTAL DO MÊS	190.800,00	190.800,00
31/07/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2018	849,06	
31/07/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2018		849,06
31/07/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS DO MÊS 07/2018	89,00	
31/07/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS DO MÊS 07/2018		89,00
31/07/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2018	104,94	
31/07/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2018		104,94
31/07/2018	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2018	100,00	
31/07/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2018		100,00
31/07/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2018 INSS HONORÁRIOS	11,00	
31/07/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2018 INSS HONORÁRIOS		11,00
31/07/2018	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	954,00	
31/07/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO		954,00
			TOTAL DO MÊS	2.108,00	2.108,00
20/08/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2018	115,94	
20/08/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2018		115,94
31/08/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2018	849,06	
31/08/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2018		849,06
31/08/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS DO MÊS 08/2018	178,00	
31/08/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS DO MÊS 08/2018		178,00
31/08/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2018	104,94	
31/08/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2018		104,94
31/08/2018	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2018	200,00	
31/08/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2018		200,00
31/08/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2018 INSS HONORÁRIOS	22,00	
31/08/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2018 INSS HONORÁRIOS		22,00
31/08/2018	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	954,00	
31/08/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO		954,00
			TOTAL DO MÊS	2.423,94	2.423,94
20/09/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2018	126,94	
20/09/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2018		126,94
29/09/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018	849,06	
29/09/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018		849,06
29/09/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS DO MÊS 09/2018	222,50	
29/09/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS DO MÊS 09/2018		222,50
29/09/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2018	104,94	
29/09/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2018		104,94
29/09/2018	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2018	250,00	
			TRANSPORTE	1.553,44	1.303,44

Confere com original.
 09/05/19
 21/73

Empresa: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 30.233.033/0001-42
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 25600072330 Data: 18/04/2018

Folha: 3
 Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.553,44	1.303,44
29/09/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2018		250,00
29/09/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2018 INSS HONORÁRIOS	27,50	
29/09/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2018 INSS HONORÁRIOS		27,50
29/09/2018	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	954,00	
29/09/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO		954,00
			TOTAL DO MÊS	2.534,94	2.534,94
19/10/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2018	132,44	
19/10/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2018		132,44
19/10/2018	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA INSS Mensal 09/2018	18,80	
19/10/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA INSS Mensal 09/2018		18,80
19/10/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2018	18,80	
19/10/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2018		18,80
31/10/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018	849,06	
31/10/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018		849,06
31/10/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS DO MÊS 10/2018	222,50	
31/10/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS DO MÊS 10/2018		222,50
31/10/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2018	104,94	
31/10/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2018		104,94
31/10/2018	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2018	250,00	
31/10/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2018		250,00
31/10/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2018 INSS HONORÁRIOS	27,50	
31/10/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2018 INSS HONORÁRIOS		27,50
31/10/2018	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	954,00	
31/10/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO		954,00
			TOTAL DO MÊS	2.578,04	2.578,04
20/11/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2018	132,44	
20/11/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2018		132,44
20/11/2018	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA INSS Mensal 10/2018	4,37	
20/11/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA INSS Mensal 10/2018		4,37
20/11/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2018	4,37	
20/11/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2018		4,37
30/11/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018	849,06	
30/11/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018		849,06
30/11/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS DO MÊS 11/2018	222,50	
30/11/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS DO MÊS 11/2018		222,50
30/11/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2018	104,94	
30/11/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2018		104,94
30/11/2018	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2018	250,00	
30/11/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2018		250,00
30/11/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2018 INSS HONORÁRIOS	27,50	
30/11/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2018 INSS HONORÁRIOS		27,50
30/11/2018	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	954,00	
			TRANSPORTE	2.549,18	1.595,18

Confere com o original.
 09/05/19

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 30.233.033/0001-42
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 25600072330 Data: 18/04/2018



Folha: 4
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.549,18	1.595,18
			PAGAMENTO		954,00
30/11/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2018	240,80	
30/11/2018	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2018		240,80
30/11/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	891,45	
30/11/2018	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		891,45
30/11/2018	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.810,11	
30/11/2018	1.1.2.01.00002	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENS. INF. E ENS. FU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.810,11
30/11/2018	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.810,11
			TOTAL DO MÊS	23.491,54	23.491,54
				19.810,11	
10/12/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		19.810,11
10/12/2018	1.1.2.01.00002	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENS. INF. E ENS. FU	RECEBIMENTO		19.810,11
20/12/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2018	373,24	
20/12/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2018		373,24
20/12/2018	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	891,45	
20/12/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		891,45
31/12/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018	849,06	
31/12/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018		849,06
31/12/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS DO MÊS 12/2018	222,50	
31/12/2018	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS DO MÊS 12/2018		222,50
31/12/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2018	104,94	
31/12/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2018		104,94
31/12/2018	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2018	250,00	
31/12/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2018		250,00
31/12/2018	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2018 INSS HONORÁRIOS	27,50	
31/12/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2018 INSS HONORÁRIOS		27,50
31/12/2018	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO	954,00	
31/12/2018	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO		954,00
31/12/2018	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2018	240,80	
31/12/2018	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2018		240,80
31/12/2018	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE ENCERRAMENTO	5.724,00	
31/12/2018	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	SALDO DE ENCERRAMENTO		5.724,00
31/12/2018	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE ENCERRAMENTO	481,60	
31/12/2018	3.3.2.01.00006	INSS	SALDO DE ENCERRAMENTO		481,60
31/12/2018	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE ENCERRAMENTO	23,17	
31/12/2018	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	SALDO DE ENCERRAMENTO		23,17
31/12/2018	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE ENCERRAMENTO	1.300,00	
31/12/2018	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SALDO DE ENCERRAMENTO		1.300,00
31/12/2018	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO DE ENCERRAMENTO	19.810,11	
31/12/2018	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE ENCERRAMENTO		19.810,11
31/12/2018	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE ENCERRAMENTO	891,45	
31/12/2018	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO DE ENCERRAMENTO		891,45
31/12/2018	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE ENCERRAMENTO	11.389,89	
31/12/2018	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	SALDO DE ENCERRAMENTO		11.389,89
31/12/2018	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	SALDO DE ENCERRAMENTO	11.389,89	

TRANSPORTE

Confere com o original.
 09/05/19

74.733,71

63.343,82

23/73

Empresa: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 30.233.033/0001-42
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Insc. Junta Comercial: 25600072330 Data: 18/04/2018



Folha: 5
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.733,71	63.343,82
			SALDO DE ENCERRAMENTO		11.389,89
31/12/2018	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL DO MÊS	74.733,71	74.733,71

Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros
FRANKLIN SÉRGIO PAULINO DE AMORIM BARROS
SÓCIO GERENTE
CPF: 092.807.164-25

Anderson de Lima Barros
ANDERSON DE LIMA BARROS
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01136001
CPF: 081.896.114-70

Confere com o original.
09/05/19
[Handwritten signatures]

Empresa: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 30.233.033/0001-42
 Endereço: RUA ERN. P. M. DE JESUS, 33, CONJ. HAB. SEB. VITORINO, SUME/PB,
 CEP 58540-009
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 25600072330 Data: 18/04/2018

Folha: 0006
 Número livro: 0001



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	135.043,39	27.857,09	107.186,30D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	135.043,39	27.857,09	107.186,30D
1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	115.233,28	8.046,98	107.186,30D
1.1.1.01	CAIXA	0,00	115.233,28	8.046,98	107.186,30D
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	115.233,28	8.046,98	107.186,30D
1.1.2	CLIENTES	0,00	19.810,11	19.810,11	0,00
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.810,11	19.810,11	0,00
1.1.2.01.00002	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENS. INF	0,00	19.810,11	19.810,11	0,00
2	PASSIVO	0,00	115.586,34	222.772,64	107.186,30C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.796,45	9.192,86	396,41C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	891,45	891,45	0,00
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	891,45	891,45	0,00
2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	891,45	891,45	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	6.605,00	7.001,41	396,41C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	881,00	1.277,41	396,41C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	0,00	881,00	1.277,41	396,41C
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	106.789,89	213.579,78	106.789,89C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	95.400,00	190.800,00	95.400,00C
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	95.400,00	95.400,00	0,00
2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	0,00	95.400,00	95.400,00	0,00
2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00C
2.3.1.02.00001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR SÓCIO 01	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00C
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	11.389,89	22.779,78	11.389,89C
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	11.389,89	11.389,89C
2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	11.389,89	11.389,89C
2.3.3.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.389,89	11.389,89	0,00
2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	11.389,89	11.389,89	0,00
3	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	28.230,33	28.230,33	0,00
3.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00	20.701,56	20.701,56	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	19.810,11	19.810,11	0,00
3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.810,11	19.810,11	0,00
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	19.810,11	19.810,11	0,00
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	891,45	891,45	0,00
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	891,45	891,45	0,00
3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	891,45	891,45	0,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.528,77	7.528,77	0,00
3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.528,77	7.528,77	0,00
3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.205,60	6.205,60	0,00
3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
3.3.2.01.00006	INSS	0,00	481,60	481,60	0,00
3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	23,17	23,17	0,00
3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	0,00	23,17	23,17	0,00
3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5	CONTAS DE AUXILIARES	0,00	19.810,11	19.810,11	0,00
5.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	19.810,11	19.810,11	0,00
5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.810,11	19.810,11	0,00
5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.810,11	19.810,11	0,00
5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.810,11	19.810,11	0,00

Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros
 FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS
 SÓCIO GERENTE
 CPF: 092.807.164-25

Anderson de Lima Barros
 ANDERSON DE LIMA BARROS
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB01136001
 CPF: 081.896.114-70

Confere com o original.
 02/05/19
 25/73


Empresa: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 30.233.033/0001-42
 Insc. Junta Comercial: 25600072330 Data: 18/04/2018
 Endereço: RUA ERN. P. M. DE JESUS, 33, CONJ. HAB. SEB. VIT., SUMÉ-PB, 58540-000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Balanço encerrado em: 31/12/2018


Folha: 0007
 Número livro: 0001



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	107.186,30D
ATIVO CIRCULANTE	107.186,30D
DISPONÍVEL	107.186,30D
CAIXA	107.186,30D
CAIXA GERAL	107.186,30D
PASSIVO	107.186,30C
PASSIVO CIRCULANTE	396,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	396,41C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	396,41C
INSS A RECOLHER	396,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.789,89C
CAPITAL SOCIAL	95.400,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	95.400,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR SÓCIO 01	95.400,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.389,89C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.389,89C
LUCROS ACUMULADOS	11.389,89C


 FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS
 SÓCIO GERENTE
 CPF: 092.807.164-25


 ANDERSON DE LIMA BARROS
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB01136001
 CPF: 081.896.114-70

Confere com
 o original.
 09/09/19



Empresa: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 30.233.033/0001-42
 Insc. Junta Comercial: 25600072330 Data: 18/04/2018
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0008
 Número livro: 0001



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	19.810,11
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.810,11
SERVIÇOS PRESTADOS	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(891,45)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(891,45)
(-) SIMPLES NACIONAL	
(=) RECEITA LÍQUIDA	18.918,66
(=) LUCRO BRUTO	18.918,66
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(7.528,77)
Despesas Administrativas	(7.528,77)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.724,00)
PRÓ-LABORE	(481,60)
INSS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(23,17)
MULTAS DE MORA	
DESPESAS GERAIS	(1.300,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
(=) RESULTADO OPERACIONAL	11.389,89
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IRE E CSL	11.389,89
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	11.389,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.389,89

Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros
 FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS
 GERENTE
 CPF: 092.807.164-25

Anderson de Lima Barros
 ANDERSON DE LIMA BARROS
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB01136001
 CPF: 081.896.114-70

Confere com o original.
09/05/19
[Handwritten signatures]

NOTAS EXPLICATIVAS

FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
RUA ERN. P. M. DE JESUS, 33 – CONJ. HAB. SEB. VITORINO -
CEP : 58540-000 SUMÉ / PB
CNPJ: 30.233.033/0001-42
Local de Registro: JUCEP PB



Inscrição Municipal: 45402465
Data de Registro: 18/04/2018
Nº do Registro: 25600072330

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31/12/2018

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 Apresentação

A empresa FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede em SUMÉ, à Rua Ernestina P. M. de Jesus 33, no Bairro Conj. Hab. Sebastião Vitorino, PB, cuja principal atividade é o Serviços de engenharia e construção civil em geral. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02 Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03 Cadastro

A empresa FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, possui os seguintes registros e inscrições:

- Contato Social registrado na JUCEP do Estado da Paraíba sob o nº 25600072330 em 18/04/2018;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 30.233.033/0001-42
- Inscrição Municipal: 45402465

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Confere com o original.
05/05/19

NOTAS EXPLICATIVAS



FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
RUA ERN. P. M. DE JESUS, 33 - CONJ. HAB. SEB. VITORINO -
CEP : 58540-000 SUMÉ / PB
CNPJ: 30.233.033/0001-42
Local de Registro: JUCEP PB

Inscrição Municipal: 45402465
Data de Registro: 18/04/2018

Nº do Registro: 25600072330

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.


NOTA 08


As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais.


NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Sumé, 31 de dezembro de 2018


FRANKLIN SERGI PAULINO DE AMORIM BARROS
SÓCIO GERENTE
CPF: 092.807.164-25


ANDERSON DE LIMA BARROS
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01136001
CPF: 081.896.114-70


Confere com
o original.
09/05/19



Empresa: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
 Inscrição: 30.233.033/0001-42
 Endereço: RUA ERN. P. M. DE JESUS, 33, CONJ. HAB. SEB. VITORINO, SUMÉ/PB, CEP 58540-000
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 25600072330 Data: 18/04/2018

Página: 0011
 Número livro: 0001



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	107.186,30 + 0,00	270,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	396,41 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	107.186,30	270,39
	Passivo Circulante	396,41	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	107.186,30 - 0,00	270,39
	Passivo Circulante	396,41	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	107.186,30	270,39
	Passivo Circulante	396,41	
Índice de Liquidez de cursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	107.186,30 - 396,41	1,00
	Patrimônio Líquido	106.789,89	
Índice de Solvência Geral	Ativo	107.186,30	270,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	396,41 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	107.186,30 - 396,41	106.789,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	396,41 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	396,41 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	106.789,89	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	396,41 + 0,00	0,00
	Passivo Total	107.186,30	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	396,41	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	106.789,89 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	396,41	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	

Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros

FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS
 SÓCIO GERENTE
 CPF: 092.807.164-25

Anderson de Lima Barros

ANDERSON DE LIMA BARROS
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB01136001
 CPF: 081.896.114-70

Confere com o original.
 05/05/19

[Handwritten signatures]

TERMODEENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 12



Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Ramo

Endereço: RUA ERNESTINA PAULO MARIA DE JESUS, 33

Complemento

Bairro: CONJ. HAB. SEB. VITORINO

Município: SUME

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 30.233.033/0001-42


Inscrição Estadual.....:


Registro na junta.....: 25600072330 Data registro: 18/04/2018

Inscrição Municipal.....: 45402465

CEP.....: 58540000

SUME, 31/12/2018


FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS
SÓCIO GERENTE
CPF: 092.807.164-25


ANDERSON DE LIMA BARROS
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01136001
CPF: 081.896.114-70

Compare com
o original.
09/05/19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 30.233.033/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:26:18 do dia 21/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/10/2019.

Código de controle da certidão: **250C.5D82.5C80.7F6B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO

CÓDIGO: 5375.1E47.41D3.14BB

Emitida no dia 21/04/2019 às 18:35:12

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 30.233.033/0001-42

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.** A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.receita.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



MUNICÍPIO DE SUMÉ
08874935000109 SECRETARIA DE FINANÇAS
AV PRIMEIRO DE ABRIL, CENTRO, 5800000

Número
5550
Emissão
22/04/2019 09:56:27

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF: 30233033000142 NOME: FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
ENDEREÇO: ERNESTINA PAULO MARIA DE JESUS, 33
COMPLEMENTO: BAIRRO: CONJUNTO SEBASTIÃO VITORINO
CIDADE: SUME CEP: 58540000 UF: PB QUADRA: LOTE:

INSCRIÇÕES VINCULADAS

CADASTRO ECONÓMICO
45402465,



FINALIDADE

COMPROVAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS MUNICIPAIS


OBSERVAÇÕES


RESSALVANDO O DIREITO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA QUE VIEREM A SER APURADAS, E CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM, ATÉ ESTA DATA, PENDENCIAS EM SEU NOME, RELATIVAS AOS TRIBUTOS MUNICIPAL ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. PARA FINS DE PROVAS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS.

FICA A FAZENDA MUNICIPAL RESSALVADO O DIREITO DE COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDA, DE RESPONSABILIDADE DO SUJEIRO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, QUE VIEREM A SER APURADOS. PARA FINS DE PROVAS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS

VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.


DIRETOR DEP.ADM.TRIB
HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR


DIRETORA DEP.FINAN
ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO


SECRET.DE ORC.E FINAN
MIGUEL ROBÉRIO C. GONÇALVES

AUTENTICIDADE: 282E0T9Z2UP9202262EE
evandro * 22/04/2019 09:56:27

DPCERTNV102013



33/75

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 30233033/0001-42
Razão Social: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia: FBS ENGENHARIA
Endereço: RUA ERNESTINA PAULO MARIA DE JESUS 33 / COJ HAB SEBASTIAO V
/ SUME / PB / 58540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/04/2019 a 28/05/2019

Certificação Número: 2019042904105241502859

Informação obtida em 29/04/2019, às 11:26:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

35/713



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI ✓
CNPJ: 30.233.033/0001-42 ✓
Certidão n°: 171616406/2019
Expedição: 29/04/2019, às 12:48:58
Validade: 25/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.233.033/0001-42**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

DECLARAÇÕES


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
PROPONENTE: FBS ENGENHARIA
CNPJ Nº: 30.233.033/0001-42

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93. O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação. Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório. O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Princesa Isabel, 09 de maio de 2019.



FBS ENGENHARIA

Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros

Cpf nº 092.807.164-25



FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 30.233.033/0001-42
(83) 9 96397922 • fbsengenharia19@gmail.com
Rua Ernestina Paulo Maria de Jesus, 33
Conjunto Habitacional, Sumé - PB



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 30.233.033/0001-42

Razão Social: FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Nome Fantasia: FBS ENGENHARIA

Certidão emitida às 10:28 de 08/05/2019.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **ZJDs.sH9b**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

[Handwritten signatures and initials]

38/73



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 142417/2019

Emissão: 09/05/2019

Validade: 31/05/2019

Chave: 4YB2C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 30.233.033/0001-42

Registro: 000347384-8

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 16/04/2019

Faixa: 2

Objetivo Social: CNAE: 7112-0/00 ? SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CNAE: 4399-1/01 ? ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; CNAE: 4213-8/00 ? OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CNAE: 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CNAE: 4222-7/01 ? CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CNAE: 4299-5/01 ? CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CNAE: 4299-5/99 ? OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CNAE: 4311-8/01 ? DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; CNAE: 4311-8/02 ? PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; CNAE: 43134/00 ? OBRAS DE TERRAPLANAGEM; 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; CNAE: 4321-5/00 ? INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CNAE: 43304/01 ? IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CNAE: 4330-4/99 ? OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CNAE: 7119-7/01 ? SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA. CONFORME 01ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA EIRELI, REGISTRADA NA "JUCEP" EM 16/04/2019.

Restrições do Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA ERNESTINA PAULO MARIA DE JESUS, 33, CONJ. HAB. SEBASTIÃO VITORINO, SUMÉ, PB, 58540000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/07/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003473848DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 2674359. Data de vencimento do boleto: 31/05/2019
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Parcelamento Ano: 2019

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/4

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Registro: 161600184-4

CPF: 096.023.544-29

Data Início: 25/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º, combinado com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS

Registro: 161650123-5

CPF: 092.807.164-25





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 142417/2019

Emissão: 09/05/2019

Validade: 31/05/2019

Chave: 4YB2C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data Início: 26/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



40/7-



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 142418/2019
Emissão: 09/05/2019
Validade: 31/05/2019
Chave: W2Ywd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS
Registro: 161650123-5
CPF: 092.807.164-25
Endereço: RUA Rua João sabiá, 218, centro, SUMÉ, PB, 58540000
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 25/05/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Data de Formação: 17/05/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 2670678. Data de vencimento do boleto: 31/05/2019
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1) Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6
Parcelamento Ano: 2019

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME

Registro: 000347384-8
CNPJ: 30.233.033/0001-42
Data Início: 26/07/2018

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Terça-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quarta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quinta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sexta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO 4H/DIA - 18:00 AS 22:00.

Empresa: CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA - ME

Registro: 000033704-1
CNPJ: 04.667.686/0001-20
Data Início: 12/01/2018

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Terça-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Quarta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Quinta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Sexta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;



Handwritten signature and initials in blue ink.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 142418/2019
Emissão: 09/05/2019
Validade: 31/05/2019
Chave: W2Ywd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Observação: CONTRATO - 04 HS/ DIA (DAS 14:00 ÀS 18:00)

Empresa: RAVY CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Registro: 000033799-8

CNPJ: 15.168.739/0001-84

Data Início: 04/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: 08:00:00 às 12:00:00; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: 08:00:00 às 12:00:00;

Observação:



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

42/73



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 142413/2019
 Emissão: 08/05/2019
 Validade: 31/03/2020
 Chave: zWD53

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR
 Registro: 161600184-4
 CPF: 096.023.544-29
 Endereço: RUA VIRGILIO PEREIRA DA SILVA, 144, LIBERDADE, Campina Grande, PB, 58414218
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 04/01/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: Art. 7º, combinado com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
 Data de Formação: 22/11/2016

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME
 Registro: 000347384-8
 CNPJ: 30.233.033/0001-42
 Data Início: 25/02/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Terça-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quarta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quinta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sexta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
 Observação: CONTRATO 4H/DIA - 18:00 AS 22:00





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138143/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS**
Registro: **10693482017** RNP: **1616501235**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20170156412** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2017 Baixada em: 06/12/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RAVY CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO** CPF/CNPJ: **09.073.685/0001-70**
Endereço do contratante: RUA VICENTE BORGES GURJÃO Nº: 158
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Gurjão UF: PB CEP: 58670000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 3.261.525,76 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros Nº: 158
Endereço da obra/serviço: RUA VICENTE BORGES GURJÃO Bairro: CENTRO
Complemento: UF: PB CEP: 58670000
Cidade: Gurjão
Data de início: 25/10/2017 Conclusão efetiva: 12/10/2018
Finalidade: Saneamento básico CPF/CNPJ: 09.073.685/0001-70
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> COLETA -> #1511 - EFLUENTES DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 5485,00 metro;**

Observações

Continuação da execução da ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de gurjão-PB, a partir de 25/10/2017, onde até esta data foram realizadas 10 (dez) medições, com avanço físico da obra de aproximadamente 55%. Essa ART está vinculada à ART Nº PB20150031413.

Número da ART: **PB20180176904** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/03/2018 Baixada em: 06/12/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RAVY CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO** CPF/CNPJ: **09.073.685/0001-70**
Endereço do contratante: RUA VICENTE BORGES GURJÃO Nº: 158
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Gurjão UF: PB CEP: 58670000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 3.261.525,76 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros Nº: 158
Endereço da obra/serviço: RUA VICENTE BORGES GURJÃO Bairro: CENTRO
Complemento: UF: PB CEP: 58670000
Cidade: Gurjão
Data de início: 25/10/2017 Conclusão efetiva: 12/10/2018
Finalidade: Saneamento básico CPF/CNPJ: 09.073.685/0001-70
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> COLETA -> #1511 - EFLUENTES DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 5485,00 metro;**

Observações

ART de coordenação da execução da ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de gurjão-PB, a partir de 25/10/2017, onde até esta data foram realizadas 10 (dez) medições, com avanço físico da obra de aproximadamente 55%. Essa ART está vinculada à ART Nº PB20150031413.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138143/2018

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 138143/2018

21/01/2019, 13:47

Z7y98

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z7y98

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 29/01/2019, às 21:00.
Agência de Paraíba



45/7



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
CNPJ: 09.073.685/0001-70

DECLARAÇÃO

Declaro para fins junto ao CREA que a empresa **RAVY CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 15.168.739/0001-84, com sede na rua Joventina Rafael Gomes, 99, centro, Monteiro-PB, concluiu os serviços de **Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Gurjão-PB, com 5.485,00 m de rede de esgoto**, com ART's nº PB20170156412 e PB20180176904, com responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS**, CREA RNP 161650123-5, conforme planilhas em anexo.

Gurjão-PB, 08 de novembro de 2018

Prefeitura Municipal de Gurjão
Ronaldo Ramos de Queiroz - Prefeito
Gurjão-PB

Cartório Gonzaga Lucena Cartório de Registro Civil e Notas	Rua Luís de Farias, Gurjão, N° 33, Centro CEP 58.670-000 - Gurjão - PB Tel: 83-3388-1095
Registrado por: <input checked="" type="checkbox"/> cartório <input type="checkbox"/> autenticado a termo de Ronaldo Ramos de Queiroz Dou. N.º 04 de dezembro de 2018 Gurjão - PB Selo Digital: AHU34519-Y50K Consulte autenticidade em https://revalida.crea.org.br/ Hilma Douglas Gonzaga Leite	

09.303.793/0001-92
Cartório de Registro Civil
Hilma Douglas Gonzaga Leite
 Escrivã Substituta
 Rua Luís de Farias, Gurjão, 33
 CENTRO - CEP: 58670-000
 GURJÃO - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138143/2018, emitida em 21/01/2019



Certidão nº 138143/2018
29/01/2019, 21:00
Chave de impressão: Z7Y98

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2019 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins de direito, junto ao CREA, que a empresa RAVY CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 15.168.739/0001-84, CREA 6650 EM/PB, com sede na rua Joventina Rafael Gomes, 99, centro, Monteiro-PB, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS, CREA RNP 161650123-5, COORDENOU e EXECUTOU os serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Gurjão-PB, com 5.485,00 m de rede coletora de esgoto.

ART's N° PB20170156412 e PB20180176904
Período de execução: 25/10/2017 a 06/11/2018
Valor do contrato: 3.261.525,76 R\$

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
I	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	Aluguel de casa para escritório da contratada e fiscalização	Mês	12,00
1.2	Galpão aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno	m²	
1.3	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40 A em poste madeira	Un	
1.4	Guarita	m²	
1.5	Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm, espaçamento de 2,0 m, altura livre de 1,0 m, cravados 0,5 m, com 5 fios de arame farpado nº 14 classe 250	m	
1.6	Portão com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm com 5 fios de arame farpado nº 14, classe 250 sem dobradiças	m²	
II	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	Administração local - pessoal	Mês	12,00
1.2	Administração local - despesas gerais mensais	Mês	12,00
2	ENCARGOS COMPLEMENTARES		
2.2	Refeição (café da manhã) cesta básica	Mês	12,00
2.3	Cesta básica	Mês	0,00
2.4	EPI - equipamento de proteção individual	Mês	12,00
2.5	Ferramentas manuais	Mês	12,00
2.6	Uniforme de trabalho	Mês	12,00
2.7	Exames médicos obrigatórios	Mês	12,00
III	REDE COLETORA		
I	OBRAS CIVIS		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.2	Interferências (demolição e recomposição de galerias, bueiros, tubulações)	km	3,28
1.3	Limpeza de terreno raspagem mecanizada (moto niveladora) de camada vegetal	m²	4.919,72
1.4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS:		
1.4.1	locação de redes de água ou de esgoto, inclusive topografo	m	3.279,81
1.5	SINALIZAÇÃO ABERTA:		
1.5.1	Sinalização aberta c/ iluminação p/segurança transito veiculos/ pedestres	m	655,96
1.5.2	Sinalização aberta s/ iluminação p/segurança transito veiculos/ pedestres	m	1.311,92
1.6	TAPUMES E PASSADIÇOS:		
1.6.1	Tapumes e passadiços de madeira	m²	163,99

Atestado (GURJÃO)

Plínio Campos Medeiros
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 6650 EM/PB

1/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138143/2018, emitida em 21/01/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2019 e contém 11 folhas

Certidão nº 138143/2018
29/01/2019, 21:00

Chave de Impressão: Z7y98





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

ATESTADO

ART's N° PB20170156412 e PB20180176904
Período de execução: 25/10/2017 a 06/11/2018
Valor do contrato: 3.261.525,76 R\$

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
1.6.2	Travessia de madeira para veículos	m ²	65,60
1.7	Cadastro de adutoras, coletores e interceptores até DN 500 mm, inclusive topógrafo e desenhista	m	3.279,81
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de vala, 1ª Cat., até 2,0 m c/ acompanhamento topográfico	m ³	0,00
2.2	Escavação manual de vala, 1ª Cat., até 4,0 m c/ acompanhamento topográfico	m ³	0,00
2.3	Escavação manual de vala, 2ª Cat., até 2,0 m c/ acompanhamento topográfico	m ³	745,40
2.4	Escavação manual de vala, 2ª Cat., até 4,0 m c/ acompanhamento topográfico	m ³	1.075,97
2.5	Escavação mecânica de vala em material de 2A categoria até 2,00 a 4,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	m ³	1.383,84
2.6	Escavação a fogo em material de 3A categoria, rocha viva, a céu aberto, furação a barra mina	m ³	2.346,74
2.7	Escavação mecânica de vala, 1ª Cat., até 2,0 m c/ acompanhamento topográfico	m ³	756,33
2.8	Escavação mecânica de vala, 1ª Cat., até 4,0 m c/ acompanhamento topográfico	m ³	1.025,28
2.9	Escavação mecânica de vala em material de 2A categoria até 2,0 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	m ³	425,98
2.10	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m ³	2.499,47
2.11	Reaterro de vala com material granular de empréstimo adensado e vibrado	m ³	5.401,71
2.12	Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial	m ³	268,36
2.13	Transporte local com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia em leito natura I, DMT 800 a 1.000 m	m ³	6.215,25
3	ESGOTAMENTO E REBAIXAMENTO		
3.1	Esgotamento com Motobomba autoescorvante	h	121,54
3.2	Limpeza e teste de rede de esgoto ou água	m	6.076,86
3.3	Rebaixamento do lençol freático c/ ponteira filtrante até 2,00 m, inclusive energia elétrica	m	60,77
3.5	Rebaixamento do lençol freático c/ ponteira filtrante de 2,01 a 4,00 m, inclusive, energia elétrica	m	30,38
4	ESCORAMENTO DE CAVAS		
4.1	Escoramento de valas contínuo	m ²	940,71
4.2	Escoramento de valas descontínuo	m ²	1.753,68
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Retirada e reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	2.150,77
6	ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC COM CONEXÕES E PECAS ESPECIAIS		
6.1	Assentamento tubo PVC com junta elástica - DN 150 p/ esgoto (incluindo transporte)	m	2.785,00
6.2	Assentamento tubo PVC com junta elástica - DN 200 p/ esgoto (incluindo transporte)	m	389,00

Atestado (GURJÃO)

Plínio Campos Medeiros
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 37800/2018

2/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138143/2018, emitida em 21/01/2019



Certidão nº 138143/2018
29/01/2019, 21:00

Chave de Impressão: Z7y98

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2019 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

ATESTADO

ART's N° PB20170156412 e PB20180176904
Período de execução: 25/10/2017 a 06/11/2018
Valor do contrato: 3.261.525,76 R\$

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
6.3	Assentamento de tubos de PVC, RPVC, PVC de Pº, PRFV p/ esgoto com junta elástica - DN 250 mm (incluindo transporte)	m	66,15
6.4	Assentamento de tubos de PVC, RPVC, PVC de Pº, PRFV p/ esgoto com junta elástica - DN 300 mm (incluindo transporte)	m	39,66
6.5	Concreto magro - preparo/lançamento manual	m³	4,69
7	POÇOS DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS C/ DN=1,20 m		
7.1	Poço de visita para rede de esgotamento sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110 cm, prof = 150 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	Un	35,00
7.2	Poço de visita para rede de esgotamento sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110 cm, prof = 200 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	Un	1,00
7.3	Poço de visita para rede de esgotamento sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110cm, prof = 250 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	Un	3,00
7.4	Poço de visita para rede de esgotamento sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110 cm, prof = 310 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	Un	5,00
7.5	Poço de visita para rede de esgotamento sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110 cm, prof = 350 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	Un	9,00
7.6	Poço de visita para rede de esgotamento sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110 cm, prof = até 410 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	Un	9,00
II	MATERIAL HIDRÁULICO		
1	TUBO DE PVC PARA ESGOTO		
1.1	Tubo PVC JE (NBR 7362) DN 150 p/ esgoto	m	2.785,00
1.2	Tubo PVC JE (NBR 7362) DN 200 p/ esgoto	m	389,00
1.3	Tubo PVC JE (NBR 7362) DN 250 p/ esgoto	m	66,15
1.4	Tubo PVC JE (NBR 7362) DN 300 p/ esgoto	m	4,69
2	TAMPÃO ARTICULADO TD 600 COM INSCRIÇÃO		
2.1	Tampão ferro dúctil classe D400, com abertura livre dn 600, articulado, dotado de anel antirruído e antivibração e com inscrição "CACEPA ESGOTO" (NBR 10158, NBR 10159, NBR 10160, EM124 europeia)	Un	62,00
IV	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
1	OBRAS CIVIS		
1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50 m excluindo esgotamento / escoramento	m³	1.054,08
2	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m³	689,73
3	Escavação manual de vala, a frio, em material de 2ª categoria (moledo ou rocha decomposta) até 2,00 m	m³	117,12
4	Reaterro de vala com material granular de empréstimo adensado e vibrado	m³	345,79
5	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural, DMT 800 a 1.000 m	m³	18,55
6	Assentamento tubo PVC com junta elástica - DN 100 p/ esgoto (inclusive transporte)	m	1.952,00
7	Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial	m³	117,12
8	Fornecimento e assentamento de caixa coletora circular pré-moldada, DN 500 mm, h = 0,80 m modelo CAGEPA	Un	244,00

Atestado (GURJÃO)

Plínio Campos Medeiros
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 138143/2018

3/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138143/2018, emitida em 21/01/2019



Certidão nº 138143/2018
29/01/2019, 21:00

Chave de Impressão: Z7Y98

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2019 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

ATESTADO

ART's N° PB20170156412 e PB20180176904
Período de execução: 25/10/2017 a 06/11/2018
Valor do contrato: 3.261.525,76 R\$

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
9	Nivelamento de ligação domiciliar (extradomiciliar)	m	1.952,00
10	Retirada e reposição de calçada cimentada	m ²	219,60
11	Retirada e reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	329,40
12	Retirada de meio-fio	m	170,80
13	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado c/ argamassa cimento e areia 1:3	m	170,80
14	Cadastro de ligações prediais, inclusive topógrafo e desenhista	Un	244,00
II	MATERIAL HIDRÁULICO		
	FORNECIMENTO DE TUBOS PVC JE P/ ESGOTO (NBR-7362), PEÇAS E CONEXÕES, INCLUSIVE ANÉIS DE BORRACHA, ARRUELAS, LUBRIFICANTES, SENDO OBRIGATORIAMENTE TODO MATERIAL DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO NA FÁBRICA FORNECIDO PELO CETESB OU ITEP		
1.1	Tubo PVC JE (NBR 7362) DN 100 p/ esgoto	m	1.952,00
1.2	Curva PVC 45G NBR-10569 p/ rede coletora esg PB JE DN 100 mm	Un	488,00
1.3	SELIM PVC 90G C/ TRAVAS NBR 10569 p/ rede coletora esgoto DN 150X100 mm	Un	244,00
1.4	SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 p/ rede coletora esgoto DN 200X100 mm	Un	38,00
1.5	SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 p/ rede coletora esgoto DN 250X100 mm	Un	3,00
V	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 1		
I	OBRAS CIVIS		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
2	MOVIMENTO DE TERRA		
3	ESTRUTURA		
3.1	Concreto magro - preparo/lançamento manual	m ³	3,51
3.2	Concreto usinado bombeado fck=15mpa, inclusive lançamento e adensamento	m ³	0,93
3.3	Concreto armado Fck 25 Mpa	m ³	31,48
4	REVESTIMENTOS		
4.1	Sistema de impermeabilização para estruturas em concreto armado em contato com esgotos com aplicação de produto flexível ou semi-flexível a base de cimentos poliméricos e resina poliuretana vegetal	m ²	189,44
5	PISOS		
5.1	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia 10 cm, rejuntado com areia	m ²	50,00
6	DIVERSOS		
6.1	Muro de contorno h= 1,80 m rebocado e pintado a cal	m	56,00
6.2	Portão em tela arame galvanizado nº 12, malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, inclusas ferragens	Un	1,00
6.3	Fornecimento e assentamento de tampa de aço com chapa de 1/4" (1,60 m x 0,80 m), revestida com tinta anticorrosiva	Un	1,00
6.4	Fornecimento e assentamento de tampa de aço com chapa de 1/4" (0,70 m x 0,70 m), revestida com tinta anticorrosiva	Un	2,00
6.5	Fornecimento e instalação de grade de proteção com barra chata 1 1/4 x 1/4", e= 1" (1,60m x 2,10m), com pintura anticorrosiva	Un	1,60
6.6	Fornecimento e instalação de grade em aço inox, 3/8" x 1 1/2", espaçamento=25m m (0,9 x 1,50	m ²	1,35
6.7	ABRIGO PARA GRUPO GERADOR		
6.7.1	Esquadria de madeira inclusive assentamento e	m ²	3,15
6.7.2	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m ²	3,45
6.7.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm	m ²	55,35

Atestado (GURJÃO)

Plínio Campos Medeiros
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO

4/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138143/2018, emitida em 21/01/2019



Certidão nº 138143/2018
29/01/2019, 21:00

Chave de impressão: Z7Y98

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2019 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

ATESTADO

ART's N° PB20170156412 e PB20180176904
Período de execução: 25/10/2017 a 06/11/2018
Valor do contrato: 3.261.525,76 R\$

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
6.7.4	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	12,60
6.7.5	Massa única com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e=20mm	m²	110,70
6.7.6	Cobertura em laje pré-moldada com telha canal	m²	33,17
6.7.7	Concreto magro - preparo/ lançamento manual	m³	0,36
6.7.8	Concreto armado Fck 25 MPa	m³	2,30
6.7.9	Piso cimentado liso (queimado), traço 1:3 (cimento e areia), 1,5 cm de espessura, preparo manual	m²	20,00
6.7.10	Ponto de luz	Un	1,00
6.7.11	Ponto de tomada	Un	2,00
6.7.12	Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, três demãos	m²	110,70
6.7.13	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	20,00
6.7.14	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	8,64
6.7.15	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m²	110,70
6.7.16	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck = 12 MPa) preparo mecânico, e= 7cm	m²	9,00
7	INSTALAÇÕES		
7.1	Montagem eletromecânica de conj. Motobomba	Un	2,00
7.2	Montagem de grupo gerador	Un	1,00
7.3	Montagem hidráulica de estação elevatória com vazão de 20,01 a 40,00 l/s	Un	1,00
8	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Rede de alta tensão (13,8 KV) padrão urbano	km	0,20
8.2	Subestação aérea de 45 KV / 13.800 - 380/220 V com quadro de medição e proteção geral	Un	1,00
II	MATERIAL HIDRAULICO		
1	CAIXA DE ENTRADA		
1.1	Pedestal de suspensão simples com indicador pss155-11eng	Un	1,00
1.2	APF10 - adufa de paredes com flanges - ø 300 mm	Un	1,00
1.3	Tubo fofo c/ flange e ponta TFP PN-10 DN 300 l = 3,00 m	Un	1,00
2	POÇO DE SUCCAO E CAIXA DO BARRILETE		
2.1	Curva fofo 45° Gr c/ flanges PN-10/16 DN 150	Un	2,00
2.2	Curva fofo 90° Gr c/ flanges PN-10/16 DN 150	Un	4,00
2.3	Extremidade fofo flange e ponta PN-10/16/25 DN 150	Un	4,00
2.4	Junta Gibault fofo DN 150	Un	2,00
2.5	Válvula euro 23 c/ flanges corpo curto + cabeçote R23FCNGISO 10/16 150	Un	2,00
2.6	Té c/ flanges fofo PN-10/16 DN 150x80	Un	1,00
2.7	Tubo fofo c/ flanges TFL PN-10/16/25 DN 80 l = 2,00m	Un	1,00
2.8	Tubo fofo c/ flanges TFL PN-10/16 DN 150 l = 3,00m	Un	2,00
2.9	Tubo fofo c/ flanges TFL PN-10/16 DN 150 l = 1,25m	Un	2,00
2.10	Toco c/ flanges fofo PN-10/16 l=0,25m DN 150	Un	1,00
2.11	Válvula de retenção especial para esgoto c/ flanges vrpues10 150mm	Un	2,00
2.12	RFF10 - redução com flange ø150 x 200mm	Un	1,00
2.13	Tubo fofo c/ flanges TFL PN-10/16 DN 150 l = 0,65m	Un	1,00
2.14	Té c/ flanges fofo PN-10/16 DN 150x150	Un	1,00
2.15	Tubo fofo c/ flange e ponta TFP PN-10 DN 200 l = 3,00m	Un	1,00
2.16	Curva fofo 90 gr c/ flanges PN-10/16/25 DN 80	Un	2,00
2.17	Toco c/ flanges fofo PN-10/16/25 l=0,25m DN 80	Un	1,00
2.18	Válvula euro 23 c/ flanges corpo curto + cabeçote R23FCNG 10/16 80	Un	1,00
III	EQUIPAMENTOS		

Atestado (GURIÃO)

Plínio Campos Medeiros
ENGENHEIRO CIVIL
19111111111111111111

5/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138143/2018, emitida em 21/01/2019



Certidão nº 138143/2018
29/01/2019, 21:00

Chave de Impressão: Z7y98

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2019 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

ATESTADO

ART's N° PB20170156412 e PB20180176904
Período de execução: 25/10/2017 a 06/11/2018
Valor do contrato: 3.261.525,76 R\$

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
1	BOMBAS		
1.1	Bomba submersível p/ esgotamento sanitário, c/rotor de capacidade para passagem de sólidos até 2 1/2", com 1.750rpm, potência do motor de 12,5 CV e capacidade de recalcar uma vazão de 28,64 l/s contra uma altura manométrica de 15,41 m	Un	2,00
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Quadro de comando contendo 02 (duas) chaves tipo soft starter para acionar 02 conjuntos Motobomba Submersível de 12,5 CV, tensão de comando de força 220V, circuito de força - 380V	Un	1,00
3	GRUPO GERADOR		
3.1	Grupo gerador, linha diesel, com potência de 40 / 37 / 35 kVA - 32 / 30 / 28 kW (emergência / principal / contínua), trifásico, com fator de potência 0,8 na tensão de 380 / 220 Vca em 60 Hz, para funcionamento singelo e automático	Un	1,00
VI	EMISSARIO POR RECALQUE DA ESTAÇÃO EE1		
I	OBRAS CIVIS		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
2	MOVIMENTO DE TERRA		
3	ESCORAMENTO DE CAVAS		
4	ESGOTAMENTO E REBAIXAMENTO		
5	ESTRUTURAS EM CONCRETO		
6	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO		
6.1	Assentamento tubo PVC com junta elástica - DN 200 p/ esgoto (incluindo transporte)	m	702,00
6.2	Assentamento de tubo fofo com junta elástica - DN 200 (incluindo transporte)	m	60,00
6.3	Fornecimento e aplicação de abraçadeira em chapa de ferro (2" x 1/8"), inclusive chumbadores e pintura DN 100mm	Un	5,00
II	MATERIAL HIDRÁULICO		
1	TUBOS		
1.1	Tubo ponta e bolsa integral NBR 15420 DN 200 mm 3,00 m	m	60,00
1.2	Tubo PVC defofo EB-1208 JE 1 MPa DN 200 mm	m	702,00
2	CURVAS		
2.1	Curva C90JE DN 200	Un	1,00
2.2	Curva C45JE DN 200	Un	2,00
2.3	Curva C45 FOFO c/ flanges DN 50	Un	2,00
3	DESCARGAS		
3.1	Registro RCFC10 (cunha de borracha) DN 50	Un	2,00
4	CONEXÕES		
4.1	Té com bolsas JGS e flange 200x50 mm	Un	2,00
VII	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO		
	LAGOA ANAERÓBICA		
I	OBRAS CIVIS		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
2	MOVIMENTO DE TERRA		

Atestado (GURJÃO)

Rafael Campos Medeiros
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1711000037

6/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138143/2018, emitida em 21/01/2019



Certidão nº 138143/2018
29/01/2019, 21:00

Chave de Impressão: Z7y98

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2019 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

ATESTADO

ART's N° PB20170156412 e PB20180176904
Período de execução: 25/10/2017 a 06/11/2018
Valor do contrato: 3.261.525,76 R\$

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
2.8	Regularização mecânica de taludes	m ²	936,29
3	ESGOTAMENTO E DRENAGEM		
3.1	Meia cana de concreto, diâmetro 300 mm	m	30,80
3.2	Assentamento de tubo fofo com junta elástica - DN 200 (incluindo transporte)	m	16,65
4	ESTRUTURAS		
4.1	Concreto magro - preparo/ lançamento manual	m ³	1,16
4.2	Concreto armado Fck = 25 MPa	m ³	10,59
4.3	Fornecimento e assentamento de perfil de concreto armado (0,20x0,05x1,00 m) em talude	m	108,00
5	TRATAMENTOS		
5.1	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	m ²	69,66
5.2	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m ²	69,66
5.3	Impermeabilização para estruturas em concreto armado em contato com esgotos com aplicação de produto flexível ou semi-flexível a base de cimentos poliméricos	m ²	22,94
6	URBANIZAÇÃO		
6.1	Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 7,5x7,5cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5 m, com 11 fios de arame farpado Nº14 classe 250 - Fornecimento e colocação	m	841,11
6.2	Portão em tela arame galvanizado nº12, malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, inclusas ferragens	m ²	7,20
6.3	Placas pré-moldadas em concreto (0,50x0,50) m, inclusive preparação da superfície de aplicação- fornecimento e aplicação	Un	626,40
6.4	Plantio de grama são Carlos em leivas	m ²	468,14
6.5	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia 10 cm, rejuntado com areia	m ²	358,35
6.6	Meio-fio granítico 100 x 50 x 15 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	310,53
6.7	Iluminação externa com postes 2t 9/150, luminária completa de 125 Watts, vapor de mercúrio, acionamento fotoelétrico individual, caixa e fiação, inclusive interligação entre postes	Un	5,00
7	EQUIPAMENTOS		
7.1	Fornecimento e instalação de comporta tipo stop- log em fibra de vidro 0,95 x 0,80m	Un	1,00
8	ENSAIOS		
II	MATERIAL HIDRÁULICO		
1	TUBOS		
1.1	Tubo ponta e bolsa integral NBR 15420 DN 200 mm	m	16,65
2	CURVAS		
2.1	Curva C22JE DN 200	Un	2,00
	LAGOA FACULTATIVA		
I	OBRAS CIVIS		
1	SERVIÇOS INICIAIS		

Atestado (GURJÃO)

Plano de Obras
Engenheiro Civil
18118000003

7/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138143/2018, emitida em 21/01/2019



Certidão nº 138143/2018
29/01/2019, 21:00

Chave de Impressão: Z7y98

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2019 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

ATESTADO

ART's Nº PB20170156412 e PB20180176904
Período de execução: 25/10/2017 a 06/11/2018
Valor do contrato: 3.261.525,76 R\$

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
2	MOVIMENTO DE TERRA		
3	ESGOTAMENTO E DRENAGEM		
3.1	Meia cana de concreto, diâmetro 300 mm	m	10,40
3.2	Assentamento de tubo fofo com junta elástica - DN 200 (incluindo transporte)	m	11,98
4	ESTRUTURAS		
4.1	Concreto magro - preparo/ lançamento manual	m³	0,32
4.2	Concreto armado Fck 25 MPa,	m³	7,33
4.3	Fornecimento e assentamento de perfil de concreto armado (0,20x0,05x1,00 m) em talude	Un	230,00
5	TRATAMENTOS		
5.1	Impermeabilização para estruturas em concreto armado em contato com esgotos com aplicação de produto flexível ou semi-flexível a base de cimentos poliméricos	m²	16,97
6	URBANIZAÇÃO		
6.1	Placas pré-moldadas em concreto (0,50x0,50) m, inclusive preparação da superfície de aplicação- fornecimento e aplicação	Un	686,40
6.2	Plantio de grama são Carlos em leivas	m²	336,44
6.3	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia 10cm, rejuntado com areia	m²	368,40
6.4	Meio-fio granítico 100 x 50 x 15cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	390,00
6.5	Iluminação externa com postes 2t 9/150, luminária completa de 125w vapor de mercúrio, acionamento fotoelétrico individual, caixa e fiação, inclusive interligação entre postes	Un	5,00
7	ENSAIOS		
II	MATERIAL HIDRÁULICO		
1	TUBOS		
1.1	Tubo ponta e bolsa integral NBR 15420 DN 200 mm	m	11,98
2	CURVAS		
2.1	Curva C22JE DN 200	Un	2,00
	LAGOA DE MATURAÇÃO		
I	OBRAS CIVIS		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
2	MOVIMENTO DE TERRA		
3	ESGOTAMENTO E DRENAGEM		
4	ESTRUTURAS		
5	TRATAMENTOS		
5.1	Impermeabilização para estruturas em concreto armado em contato com esgotos com aplicação de produto flexível ou semi-flexível a base de cimentos poliméricos	m²	23,44

Atestado (GURJÃO)

Plínio Carlos Medeiros
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1614000161

8/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138.143/2018, emitida em 21/01/2019



Certidão nº 138.143/2018
29/01/2019, 21:00
Chave de Impressão: Z7Y98

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2019 e contém 11 folhas



54/17



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

ATESTADO

ART's N° PB20170156412 e PB20180176904
Período de execução: 25/10/2017 a 06/11/2018
Valor do contrato: 3.261.525,76 R\$

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
6	URBANIZAÇÃO		
6.3	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia 10cm, rejuntado com areia	m ²	690,24
6.4	Meio-fio granítico 100 x 50 x 15 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	466,60
6.5	Iluminação externa com postes 2t 9/150, luminária completa de 125w vapor de mercúrio, acionamento fotoelétrico individual, caixa e fiação, inclusive interligação entre postes	Un	6,00
7	PEÇAS ESPECIAIS		
7.1	Fornecimento e instalação de chicana para lagoos de tratamento	Un	1,00
7.2	Fornecimento e instalação de vertedouro triangular em fibra de vidro e=15 mm 100x90 cm	Un	1,00
8	ENSAIOS		
11	MATERIAL HIDRÁULICO		
1	TUBOS		
1.1	Tubo ponta e bolsa integral NBR 15420 DN 200 mm	m	11,53
1.2	Tubo PVC JE (NBR 7362) DN 250 p/ esgoto	Un	212,00
	CAIXA DE AREIA E GRADE DE BARRAS		
1	CONSTRUÇÃO CIVIL		
1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50 m, sem reaproveitamento	m ²	32,71
1.2	ESTRUTURA		
1.2.1	Concreto magro - preparo/ lançamento manual	m ³	1,76
1.2.2	Concreto armado Fck 25 MPa	m ³	8,80
1.3	REVESTIMENTO		
1.3.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo manual	m ²	86,09
1.3.2	Impermeabilização para estruturas em concreto armado em contato com esgotos com aplicação de produto flexível ou semi-flexível a base de cimentos poliméricos e resinas poliuretana vegetal	m ²	86,09
1.4	DIVERSOS		
1.4.1	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	16,00
1.4.2	Fornecimento e instalação de calha Parshal em resina de poliéster estruturado em fibra de vidro com garganta "w" de 3"	Un	1,00
1.5	URBANIZAÇÃO		
1.5.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5 m excluindo esgotamento / escoramento	m ³	3,51
1.5.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 42 peças por m ²)	m ²	57,44
2	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		
2.1	Fornecimento e instalação de grade de barras em aço inox 1,90 x 0,70 com espaçamento entre barras de 25 mm	m ²	1,33
2.2	Fornecimento e instalação de comporta tipo stop-log em fibra de vidro 0,80 x 1,05 m	Un	2,00
2.3	Fornecimento e instalação de comporta tipo stop-log em fibra de vidro 0,70 x 1,05 m	Un	2,00

Atestado (GURJÃO)

Plínio Carlos Medeiros
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PB 138143/2018

9/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138143/2018, emitida em 21/01/2019



Certidão nº 138143/2018
29/01/2019, 21:00

Chave de Impressão: Z7Y98

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2019 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

ATESTADO

ART's N° PB20170156412 e PB20180176904
Período de execução: 25/10/2017 a 06/11/2018
Valor do contrato: 3.261.525,76 R\$

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
2.4	Fornecimento e instalação de comporta tipo stop-log em fibra de vidro 0,8 x 1,20 m	Un	4,00
2.5	Caçamba estacionária para poli guindaste em chapa de aço 3/16" com capacidade para 5 m³	Un	2,00
2.6	Fornecimento e instalação de vertedouro triangular em fibra de vidro e=15 mm 80 x 70 cm	Un	1,00

Equipe Técnica

A equipe técnica de nível superior mobilizada na coordenação e execução dos serviços contou com a participação dos seguintes profissionais.

- Coordenador e Residente: Eng° Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros - CREA n° 161650123-5
- Eng° Residente: Eng° Thiago Pires Bezerra - CREA n° 161460984-5
- Eng° Auxiliar: Eng° Whelson Oliveira de Brito - CREA n° 160008512-1

Handwritten signature: Eng. Thiago Pires Bezerra

Gurjão/PB, 08 de novembro de 2018

Large handwritten signature of Ronaldo Ramos de Queiroz

Ronaldo Ramos de Queiroz
Prefeito Constitucional
Gurjão-PB

Cartório Gonzaga Lucena
Cartório de Registro Civil e Notas
Rua Luis de Farias Gurjão, N° 33
Centro
CEP 58.670-000 - Gurjão - PB
Tel: 33-3346-1095

Identificado por: semelhança autenticação e firma de
Ronaldo Ramos de Queiroz
Doc. de: 08 de dezembro de 2018
Selo Digital: ANU34520-11234
Comissão autenticadora em: https://portal.tranpar.gov.br

Hilma Dôuglas Gonzaga Leite
Escrivã Substituta

09.303.793/0001-92
Cartório de Registro Civil
Hilma Dôuglas Gonzaga Leite
Escrivã Substituta
Rua Luis de Farias Gurjão, 33
CENTRO - CEP: 58670-000
GURJÃO - PB

Atestado (GURJÃO)

10/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 138143/2018, emitida em 21/01/2019



Certidão n° 138143/2018
29/01/2019, 21:00
Chave de Impressão: Z7Y98

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2019 e contém 11 folhas

Handwritten signatures





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

133387/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS**
Registro: **10693482017** RNP: **1616501235**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20170159791** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/11/2017 Baixada em: 04/06/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RAVY CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA** CPF/CNPJ: **08.999.682/0001-08**
Endereço do contratante: RUA Francisca Tomaz da Silva Nº: 54
Complemento: Bairro: centro
Cidade: São José da Lagoa Tapada UF: PB CEP: 58815000
Contrato: 130/2015 Celebrado em: 04/09/2015
Valor do contrato: R\$ 3.245.318,49 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros Nº: 54
Endereço da obra/serviço: RUA Francisca Tomaz da Silva Bairro: centro
Complemento: UF: PB CEP: 58815000
Cidade: São José da Lagoa Tapada
Data de início: 01/12/2017 Conclusão efetiva: 01/12/2018
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA** CPF/CNPJ: **08.999.682/0001-08**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 5485.00 metro;**

Observações

Continuação da execução do sistema de esgotamento sanitário de São José da Lagoa Tapada, a partir de 01/12/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 133387/2018
16/07/2018, 18:11
A5Cz4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A5Cz4



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **RAVY CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ nº 15.168.739/0001-84, CREA 6650 EM/PB, com sede na Rua Joventina Rafael Gomes, 99 – Centro em Monteiro – PB, sob a Coordenação e responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros - CREA nº 161650123-5, COORDENOU E EXECUTOU os serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gurjão/PB, objeto do contrato nº 00130/2015 firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB**.

O período do atestado compreende os serviços executados entre os dias 01/12/2017 e 20/06/2018. O valor do contrato a preços iniciais é de R\$ 3.245.318,49, contudo os serviços executados até a data de 20/06/2018 corresponde ao valor de R\$ 2.354.150,87, abaixo segue listagem dos serviços executados:

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
I	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	Aluguel de casa para escritório da contratada e fiscalização	Mês	6,00
1.2	Galpão aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 5mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno	m²	-
1.3	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40 A em poste madeira	Un	-
1.4	Guarita	m²	-
1.5	Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm, espaçamento de 2,0 m, altura livre de 1,0 m, cravados 0,5 m, com 5 fios de arame farpado nº 14 classe 250	m	-
1.6	Portão com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm com 5 fios de arame farpado nº 14, classe 250 sem dobradiças	m²	-
II	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	Administração local - pessoal	Mês	6,00
1.2	Administração local - despesas gerais mensais	Mês	6,00
1.3	Administração local - despesas gerais fixas	Un	-
1.4	Administração local - veículos e equipamentos	Mês	-
1.5	Administração local - móveis e utensílios	Un	-
2	ENCARGOS COMPLEMENTARES		
2.1	Vale transporte	Mês	-
2.2	Refeição (café da manhã) cesta básica	Mês	6,00
2.3	Cesta básica	Mês	-
2.4	EPI - equipamento de proteção individual	Mês	6,00

Atestado (São José Lagoa Tapada)

3/8

97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 133387/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 133387/2018

16/07/2018, 08:03

Chave de Impressão: A5Cz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém 8 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **RAVY CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ nº 15.168.739/0001-64, CREA 6650 EM/PB, com sede na Rua Joventina Rafael Gomes, 99 – Centro em Monteiro – PB, sob a Coordenação e responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros - CREA nº 161650123-5, COORDENOU E EXECUTOU os serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gurjão/PB, objeto do contrato nº 00130/2015 firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB**.

O período do atestado compreende os serviços executados entre os dias 01/12/2017 e 20/06/2018. O valor do contrato a preços iniciais é de R\$ 3.245.318,49, contudo os serviços executados até a data de 20/06/2018 corresponde ao valor de R\$ 2.354.150,87, abaixo segue listagem dos serviços executados:

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
2.5	ferramentas manuais	Mês	6,00
2.6	Uniforme de trabalho	Mês	6,00
2.7	Exames médicos obrigatórios	Mês	6,00
III REDE COLETORA			
I OBRAS CIVIS			
1 SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	-
1.2	Interferências (demolição e recomposição de galerias, bueiros, tubulações)	km	1,31
1.3	Limpeza do terreno raspagem mecanizada (moto niveladora) da camada vegetal	m²	-
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS:			
1.4.1	Locação de redes de água ou de esgoto, inclusive topógrafo	m	1.236,47
SINALIZAÇÃO ABERTA:			
1.5.1	Sinalização aberta c/ iluminação p/segurança trânsito veículos/pedestres	m	360,33
1.5.2	Sinalização aberta s/iluminação p/segurança trânsito veículos/ pedestres	m	149,40
TAPUMES E PASSADÍÇOS:			
1.6.1	Tapumes e passadicos de madeira	m²	90,50
1.6.2	Travessa de madeira para veículos	m²	18,69
1.6.3	Cadastro de adutoras, coletores e interceptores até DN 500 mm, inclusive topografo e desenhista	m	1.554,53
2 MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	Escavação manual de vala, 1ª Cat., até 2,0 m c/ acompanhamento topográfico	m³	41,37

Atestado (São José Lagoa Tapada)

2/8

97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 133387/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 133387/2018
16/07/2018, 08:03

Chave de impressão: ASCz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém 8 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **RAVY CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ nº 15.166.739/0001-84, CREA 6650 EM/PB, com sede na Rua Joventina Rafael Gomes, 99 – Centro em Monteiro – PB, sob a Coordenação e responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros - CREA nº 181660123-5, COORDENOU E EXECUTOU os serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gurjão/PB, objeto do contrato nº 00130/2015 firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB**.

O período do atestado compreende os serviços executados entre os dias 01/12/2017 e 20/06/2018. O valor do contrato a preços iniciais é de R\$ 3.245.318,49, contudo os serviços executados até a data de 20/06/2018 corresponde ao valor de R\$ 2.354.150,87, abaixo segue listagem dos serviços executados:

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
2.2	Escavação manual de vala, 1ª Cat., 2,0 a 4,0 m c/ acompanhamento topográfico	m³	74,98
2.3	Escavação manual de vala, 1ª Cat., 4,0 a 6,0 m c/ acompanhamento topográfico	m³	-
2.4	Escavação manual de vala, 2ª Cat., até 2,0 m c/ acompanhamento topográfico	m³	289,59
2.5	Escavação manual de vala, 2ª Cat., 2,0 a 4,0 m c/ acompanhamento topográfico	m³	31,48
2.6	Escavação manual de vala, 2ª Cat., 4,0 a 6,0 m c/ acompanhamento topográfico	m³	-
2.7	Escavação a fogo em material de 3A categoria, rocha viva, a céu aberto, furação a barra mina	m³	276,12
2.8	Escavação mecânica de vala, 1ª Cat., até 2,0 m c/ acompanhamento topográfico	m³	627,08
2.9	Escavação mecânica de vala, 1ª Cat., de 2,0 a 4,0 m c/ acompanhamento topográfico	m³	-
2.10	Escavação mecânica de vala, 1ª Cat., de 4,0 a 6,0 m c/ acompanhamento topográfico	m³	-
2.11	Escavação mecânica de vala em material de 2A categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	m³	321,27
2.12	Escavação mecânica de vala em material de 2A categoria de 2,00 a 4,0 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	m³	-
2.13	Escavação mecânica de vala em material de 2A categoria de 4,00 a 6,0 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	m³	-
2.14	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m³	1.023,21
2.15	Reaterro de vala com material granular de empréstimo atenuado e vibrado	m³	652,75
2.16	Cotchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial	m³	45,70
2.17	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natura I, DMT 800 a 1.000 m	m³	892,40
3	ESGOTAMENTO E REBAIXAMENTO		
4	ESCORAMENTO DE CAVAS		
4.1	Escoramento de valas contínuo	m²	622,88
4.2	Escoramento de valas descontínuo	m²	570,00

Atestado (São José Lagoa Tapada)

3/9

97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 133387/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 133387/2018
18/07/2018, 08:03

Chave de Impressão: ASCz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém 8 folhas



[Handwritten signatures]



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RAVY CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ nº 15.166.739/0001-84, CREA 6650 EM/PB, com sede na Rua Joventina Rafael Gomes, 99 – Centro em Monteiro – PB, sob a Coordenação e responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros - CREA nº 161650123-5, COORDENOU E EXECUTOU os serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gurjão/PB, objeto do contrato nº 00130/2015 firmado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB.

O período do atestado compreende os serviços executados entre os dias 01/12/2017 e 20/06/2018. O valor do contrato a preços iniciais é de R\$ 3.245.318,49, contudo os serviços executados até a data de 20/06/2018 corresponde ao valor de R\$ 2.354.150,87, abaixo segue listagem dos serviços executados:

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
5 PAVIMENTAÇÃO			
5.1	Retirada e reposição de pavimentação em paralelepípedo	m²	1.246,72
6 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS			
6.1	Assentamento tubo PVC com junta elástica - DN 150 p/ esgoto(incluindo transporte)	m	1.182,37
6.2	Assentamento tubo PVC com junta elástica - DN 200 p/ esgoto(incluindo transporte)	m	124,04
6.3	Assentamento de tubos de PVC - DN 250 mm, com junta elástica, inclusive transporte	m	-
6.4	Assentamento de tubos de PVC Rígido JE DN 400, inclusive transporte	m	-
7 OUTROS			
7.1	Concreto Magro - Preparo/ Lançamento manual	m³	1,00
8 POÇOS DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS C/ DN=1,20 m			
8.1	Poço de visita para rede de esgotamento sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110 cm, prof = 150 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	Un	14,00
8.2	Poço de visita para rede de esgotamento sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110 cm, prof = 200 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	Un	1,00
8.3	Poço de visita para rede de esgotamento sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110cm, prof = 250 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	Un	-
8.4	Poço de visita para rede de esgotamento sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110 cm, prof = 310 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	Un	-
8.5	Poço de visita para rede de esgotamento sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110 cm, prof = 350 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	Un	-
8.6	Poço de visita para rede de esgotamento sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110 cm, prof = até 410 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	Un	-
II MATERIAL HIDRÁULICO			
1 TUBO DE PVC PARA ESGOTO			
1.1	Tubo PVC JE (NBR 7362) DN 150 p/ esgoto	m	1.181,87
1.2	Tubo PVC JE (NBR 7362) DN 200 p/ esgoto	m	124,04

Atestado (São José Lagoa Tapada)

4/8

97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 133387/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 133387/2018

16/07/2018, 08:03

Chave de Impressão: A5Cz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém 8 folhas

(Handwritten signatures)





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **RAVY CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ nº 15.168.739/0001-84, CREA 6650 EM/PB, com sede na Rua Joventina Rafael Gomes, 99 – Centro em Monteiro – PB, sob a Coordenação e responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros - CREA nº 181850123-5, COORDENOU E EXECUTOU os serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gurjão/PB, objeto do contrato nº 00130/2015 firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB**.

O período do atestado compreende os serviços executados entre os dias 01/12/2017 e 20/06/2018. O valor do contrato a preços iniciais é de R\$ 3.245.318,49, contudo os serviços executados até a data de 20/06/2018 corresponde ao valor de R\$ 2.354.150,87, abaixo segue listagem dos serviços executados:

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
1.3	Tubo PVC JE (NBR 7362) DN 250 p/ esgoto	m	
1.4	Tubo PVC JE (NBR 7362) DN 400 p/ esgoto	m	
2	TAMPÃO ARTICULADO TD 600 COM INSCRIÇÃO		
2.1	Tampão ferro ductil classe D400, com aberturas livre dn 600, articulado, dotado de anel antirruído e antivibração e com inscrição "CAGEPA ESGOTO" (NBR 10158, NBR 10159, NBR 10160, EM124 europeia)	Un	15,00
3	TUBOS DE QUEDA		
IV	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
1	OBRAS CIVIS		
1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,50 m excluindo esgotamento / escoramento	m³	445,39
2	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m³	322,29
3	Escavação manual de vala, a frio, em material de 2A categoria (moledo ou rocha decomposta) até 2,00 m	m³	66,29
4	Reaterro de vala com material granular de empréstimo adensado e vibrado	m³	142,44
5	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural, DMT 800 a 1.000 m	m³	22,95
6	Assentamento tubo PVC com junta elástica - DN 100 p/ esgoto (inclusive transporte)	m	1.004,00
7	Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial	m³	65,28
8	Fornecimento e assentamento de caixa coletora circular pré-moldada, DN 500 mm, h = 0,80 m modelo CAGEPA	Un	150,00
9	Nivelamento de ligação domiciliar (extradomiciliar)	m	1.004,00
10	Retirada e reposição de calçada cimentada	m²	146,32
11	Retirada e reposição de pavimentação em paralelepípedo	m²	150,44
12	Retirada de meio-fio	m	121,80
13	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3	m	121,80

Atestado (São José Lagoa Tapada)

3/8

97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 133387/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 133387/2018
18/07/2018, 08:03

Chave de impressão: A5Cz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém 8 folhas



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **RAVY CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ nº 15.168.739/0001-84, CREA 6650 EM/PB, com sede na Rua Joventina Rafael Gomes, 99 – Centro em Monteiro – PB, sob a Coordenação e responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros - CREA nº 161650123-5, COORDENOU E EXECUTOU os serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gurjão/PB, objeto do contrato nº 00130/2015 firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB**.

O período do atestado compreende os serviços executados entre os dias 01/12/2017 e 20/06/2018. O valor do contrato a preços iniciais é de R\$ 3.245.318,49, contudo os serviços executados até a data de 20/06/2018 corresponde ao valor de R\$ 2.354.150,87, abaixo segue listagem dos serviços executados:

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
14	Cadastro de ligações prediais, inclusive topografo e desenhista	Un	150,00
II MATERIAL HIDRÁULICO			
1	FORNECIMENTO DE TUBOS PVC JE P/ ESGOTO (NBR-7162), PEÇAS E CONEXÕES, INCLUSIVE ANÉIS DE BORRACHA, ARRUELAS, LUBRIFICANTES, SENDO OBRIGATORIAMENTE TODO MATERIAL DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO NA FABRICA FORNECIDO PELO CETERA CUI/TEP		
1.1	Tubo PVC JE (NBR 7362) DN 100 p/esgoto	m	1.004,00
1.2	Curva PVC 45G NBR-10569 p/ rede coletora esg PII JE DN 100 mm	Un	244,00
1.3	SELUM PVC 90G C/ TRAVAS NBR 10569 p/ rede coletora esgoto DN 150X100 mm	Un	150,00
1.4	SELUM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 p/ rede coletora esgoto DN 200X100 mm	Un	-
1.5	SELUM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 p/ rede coletora esgoto DN 250X100 mm	Un	-
V ESTAÇÃO ELEVATORIA 1			
1 OBRAS CIVIS			
1	SERVIÇOS INICIAIS		
2	MOVIMENTO DE TERRA		
3	ESTRUTURA		
4	REVESTIMENTOS		
5	PISOS		
6	DIVERSOS		
7	INSTALAÇÕES		
7.1	Montagem eletromecânica de conj. Motobomba de 7,5 CV e 15 CV	Un	2,00
7.2	Montagem de grupo gerador 40 KVA, incluindo conexão elétrica com o quadro de comando do Grupo Gerador	Un	1,00
7.3	Montagem hidráulica de estação elevatória com vazão de 20,01 e 40,00 l/s	Un	1,00

Atestado (São José Lagoa Tapada)

6/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 133387/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 133387/2018
18/07/2018, 08:03

Chave de Impressão: ASCz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém 8 folhas

aj

[Handwritten signatures]





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RAVY CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ nº 15.168.739/0001-84, CREA 6650 EM/PB, com sede na Rua Joventina Rafael Gomes, 99 – Centro em Monteiro – PB, sob a Coordenação e responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros - CREA nº 161650123-5, COORDENOU E EXECUTOU os serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gurjão/PB, objeto do contrato nº 00130/2015 firmado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB.

O período do atestado compreende os serviços executados entre os dias 01/12/2017 e 20/06/2018. O valor do contrato a preços iniciais é de R\$ 3.245.318,49, contudo os serviços executados até a data de 20/06/2018 corresponde ao valor de R\$ 2.354.150,87, abaixo segue listagem dos serviços executados:

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
I	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
II	MATERIAL HIDRÁULICO		
1.	CAIXA DE ENTRADA		
2.	POÇO DE SUÇÃO E CAIXA DO BARRILETE		
2.1	Curva 45º com flanges C45FF10/16XP 100	Un	2,00
2.2	Curva 90º com flanges C90FF10/16XP 100	Un	4,00
2.3	Extremidade Foto flange e ponta PN-10/16/25 DN 100	Un	4,00
2.4	Junta SHIBAUPT FoFo DN 100	Un	2,00
2.5	Válvula Euro 23 c/ Flanges Corpo Curto + Cabeçote R23FCNG10/16 100	Un	2,00
2.6	Tê com flanges TFF10/16XP 100 80	Un	1,00
2.7	Tubo com flanges TUBINTFL10/16/25 802100	Un	1,00
2.8	Tubo com flanges TUBINTFL10/16 100 4650	Un	2,00
2.9	Tubo com flanges TUBINTFL10/16 100 1540	Un	2,00
2.10	Toco com flanges TOF10/16XP 100 250	Un	1,00
2.11	Válvula de retenção especial para esgoto c/ flanges VRPUES 10 100 mm	Un	2,00
2.12	Redução concêntrica com flanges RFF10/16XP 150 100	Un	1,00
2.13	Tubo com flanges TUBINTFL 10/16 100 650	Un	1,00
2.14	Tê com flanges TFF10/16XP 100 100	Un	1,00
2.15	Tubo com flange e ponta TUBINTFP10/16 150 1000	Un	1,00
2.16	Curva foto 90 gr c/ flanges PN-10/16/25 DN 80	Un	2,00

Atestado (São José Lagoa Tapada)

7/8

Handwritten signature or mark.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 133387/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 133387/2018
18/07/2018, 08:03
Chave de Impressão: ASCz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém 8 folhas



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.


ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **RAVY CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ nº 15.168.739/0001-84, CREA 6850 EM/PB, com sede na Rua Joventina Rafael Gomes, 99 – Centro em Monteiro – PB, sob a Coordenação e responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros - CREA nº 161650123-5, COORDENOU E EXECUTOU os serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gurjão/PB, objeto do contrato nº 00130/2015 firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB**.

O período do atestado compreende os serviços executados entre os dias 01/12/2017 e 20/06/2018. O valor do contrato a preços iniciais é de R\$ 3.245.318,49, contudo os serviços executados até a data de 20/06/2018 corresponde ao valor de R\$ 2.354.150,87, abaixo segue listagem dos serviços executados:

Os principais quantitativos dos serviços executados foram:


PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
2.17	Teco com flanges TDF10/1M/25X 80250	Un	1,00
2.18	Válvula euro 23 c/ flanges corpo curto + cabeçote R23FCNG 10/16 80	Un	1,00
III EQUIPAMENTOS			
1 BOMBAS			
1.1	Bomba submersível p/ esgotamento sanitário, c/ rotor de capacidade para passagem de sólidos até 2 1/2", com 1.750rpm, potência do motor de 10,0 CV, capacidade de recalcar uma vazão de 23,13 l/s contra uma altura manométrica de 16,71 m	Un	2,00
2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
2.1	Quadro de comando contendo 02 (duas) chaves tipo Auto compensadora (soft starter) para acionar 02 conjuntos Motobomba Submersível de 10,0 CV, tensão de comando de força - 380 V/230 V Padrão CAGEPA	Un	1,00
3 GRUPO GERADOR			
3.1	Grupo gerador, linha diesel, com potência de 40 / 37 / 35 kVA - 32 / 30 / 28 KVE (emergência / principal / contínua), trifásico, com fator de potência 0,8 na tensão de 380 / 220 VCA em 60 Hz, para funcionamento simples e automático (Emergência Principal)	Un	1,00

Equipe Técnica

A equipe técnica de nível superior mobilizada na coordenação e execução dos serviços contou com a participação seguintes profissionais.

- Coordenador e Residente: Engº Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros - CREA nº 161650123-5
- Engº Residente: Engº Thiago Pires Bezerra - CREA nº 161460984-5
- Engº Auxiliar: Engº Whelson Oliveira de Brito - CREA nº 160008512-1

São José da Lagoa Tapada/PB, 21 de junho de 2018


Cláudio Antônio M. de Sousa
 Prefeito Municipal

Atestado (São José Lagoa Tapada)

CENTRO - CEP: 58515-000
 Rua Amélia Simões, S/Nº
 São José da Lagoa Tapada - PB
 CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Cartório Único
 São José da Lagoa Tapada - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 133387/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 133387/2018
 18/07/2018, 08:03
 Chave de Impressão: A5Cz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

128880/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS**
Registro: **10693482017** RNP: **1616501235**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20170143026** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/08/2017 Baixada em: 15/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RAVY CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA** CPF/CNPJ: **08.943.268/0001-79**
Endereço do contratante: RUA PREFEITO ANTÔNIO RAMALHO DINIZ Nº: 26
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IBIARA UF: PB CEP: 58980970

Contrato: 00086/2017 Celebrado em: 13/07/2017
Valor do contrato: R\$ 7.284.874,41 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO MAMELUCO Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: IBIARA UF: PB CEP: 58980970

Data de início: 07/08/2017 Conclusão efetiva: 05/02/2018
Finalidade: Outro

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA** CPF/CNPJ: 08.943.268/0001-79

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> BARRAGENS -> #1391 - DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 140658.96 metro cúbico;**

Observações

ART de execução para construção da barragem de terra do açude Mameluco, em Ibiara-PB, com maciço de 140.658,96 m³ de terra.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 128880/2018
17/01/2018, 16:23
byWcW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: byWcW



ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de Ibiara
CNPJ: 08.943.268/0001-79

DECLARAÇÃO

Declaro para fins junto ao CREA, que a empresa **RAVY CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ nº 15.168.739/0001-84, com sede na Rua Joventina Rafael Gomes, 99 – Centro de Monteiro – PB, concluiu os serviços de **Construção da Barragem de Terra do Açude Mameluco, em Ibiara - PB, com maciço de 140.658,96 m³ de terra, com ART de execução nº PB20170143026, tendo como responsável técnico o Engenheiro FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS, CREA 161650123-5, conforme planilhas em anexo.**

CARTÓRIO NOTARIAL E REGISTRAL DE IBIARA
Rua Joaquim Lopes, nº 160 - Centro - Ibiara - PB - Tel. (83) 3454-2070.

RECONHEÇO A(S) FIRMA(S) DE: Francisco Nenivaldo de Sousa

DOU FÉ. IBIARA-PB, 10 de Janeiro de 2018

Selo Digital AGD77204-LXZD- Consulte Autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>

Emolumentos R\$ 9,40; Farpem R\$ 0,20; FEPI R\$ 1,70; MP R\$ 0,15 - TABELÃO: José Cleonaldo Ferreira Lopes

Ibiara - PB, 10 de janeiro de 2018.

José Cleonaldo Ferreira Lopes
REGISTRADOR

Prefeitura Municipal de Ibiara
Francisco Nenivaldo de Sousa - Prefeito

João Feitosa Leite
Engenheiro Civil
CREA 160199176-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128880/2018, emitida em 17/01/2018



Certidão nº 128880/2018
17/01/2018, 18:28

Chave de Impressão: byWcW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2018 e contém 6 folhas



[Handwritten signatures and scribbles]



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
 CNPJ: 08.943.268/0001-79

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa RAVY CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ nº 15.168.739/0001-84, CREA 6650 EM/PB, com sede na Rua Joventina Rafael Gomes, 99 - Centro em Monteiro - PB, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil FRANKLIN SERGIO PAULINO DE AMORIM BARROS, CREA 161650123-5, EXECUTOU os serviços de Construção da Barragem de terra do Açude Mameluco, em Ibiara-PB, com maciço de 140.658,96 m³ de terra.

ART Nº PB20170143026

Período de Execução: 07/08/2017 a 05/02/2018

Valor Total: 7.284.874,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1.1	Confeção e instalação de placas (5,00 x 2,50 m)	m ²	12,50
1.2	Locação da obra	m ²	31.604,00
1.3	Controle tecnológico	mês	6,00
1.4	Estrada de acesso (melhoramento)/caminho de serviço	km	23,64
1.5	Remoção de camada vegetal no local das jazidas, com espessura média de 0,30 m (expurgo), com bota fora de até 200 m.	m ³	57.000,00
1.6	Desmatamento, destocamento e limpeza dos locais da Barragem e Sangradouro	m ²	190.000,00
1.7	Desmatamento da Bacia Hidráulica	m ²	1.513.000,00
2.0	BARRAGEM		
2.1	Fundação		
2.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria, com bota fora até 150,00m	m ³	2.317,61
2.1.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria, com bota fora até 150,0m	m ³	3.743,84
2.1.3	Escavação em material de 3ª categoria (rocha dura), com uso de explosivos, c/bota fora até 500,00m	m ³	2.852,45
2.1.4	Preparo da fundação, inclusive limpeza	m ²	1.568,00
2.1.5	Compactação do material, inclusive espalhamento, umedecimento e gradeamento	m ³	8.913,90
2.1.6	Escavação, carga e transporte do material sílico-argiloso dos empréstimos a uma distância de até 1,00 km	m ³	11.142,38
2.1.7	Esgotamento para execução de Fundação	hp x h	2.880,00
2.2	MACIÇO (corpo da barragem)		
2.2.1	Escavação, carga e transporte do material sílico-argiloso dos empréstimos a uma distância de até 1,00 km	m ³	131.745,06
2.2.2	Compactação de material, inclusive espalhamento, umedecimento e gradeamento	m ³	105.396,05
2.2.3	Preparo e regularização dos taludes	m ²	11.939,60
2.2.4	Proteção do coroamento com material arenoso/ cascalhinho	m ²	91,84
2.2.5	Meio fio pré-moldado no coroamento	m	224,00
2.2.6	Calhas tipo 1 (0,60 x 0,40 x 0,60 m) - meia cana	m	708,50

João Feitosa Leite
 Engenheiro Civil
 CREA 160199176-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128880/2018, emitida em 17/01/2018



Certidão nº 128880/2018
 17/01/2018, às 18:28

Chave de Impressão: byWcW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2018 e contém 6 folhas

[Handwritten signatures]



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ: 08.943.268/0001-79

ATESTADO

ART Nº PB20170143026

Período de Execução: 07/08/2017 a 05/02/2018

Valor Total: 7.284.874,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
2.2.7	Escavação manual de drenagem(em material de 1. cat.)	m ⁴	247,98
2.2.8	Plantio de gramas no talude de juzante	m ²	6.193,00
2.2.9	Revest. em paralelepípedo, rej.c/arg. aenxo ao meio fio do lado jusante, larg. De 0,60m p/formação da linha d'água	m ²	67,20
2.2.10	ENSECADEIRA 01		
2.2.10.1	Escavação mecânica em material de 1ª. Cat., c/bota fora até 100,00m	m ³	3.119,02
2.2.10.2	Escavação mecânica em material de 2ª. Cat., c/bota fora até 100,00m	m ³	1.559,51
2.2.10.3	Escavação em material de 3ª categoria (rocha dura), com uso de explosivos,c/bota fora até 150,00m	m ³	519,84
2.2.10.4	Escavação, carga e transporte do material silico-argiloso dos empréstimos a uma distância de até 1,00 km	m ³	42.438,30
2.2.10.5	Compactação do material, inclusive espalhamento, umedecimento e gradeamento.	m ³	33.950,64
2.2.10.6	Preparo e regularização dos taludes	m ²	7.173,75
2.2.11	ENSECADEIRA 01		
2.2.11.1	Escavação mecânica em material de 1ª. Cat., c/bota fora até 100,00m	m ³	894,81
2.2.11.2	Escavação mecânica em material de 2ª. Cat., c/bota fora até 100,00m	m ³	428,14
2.2.11.3	Escavação em material de 3ª categoria (rocha dura), com uso de explosivos,c/bota fora até 150,00m	m ³	114,17
2.2.11.4	Escavação, carga e transporte do material silico-argiloso dos empréstimos a uma distância de até 1,00 km	m ³	11.343,49
2.2.11.5	Compactação do material, inclusive espalhamento, umedecimento e gradeamento.	m ³	9.074,79
2.2.11.6	Preparo e regularização dos taludes	m ²	2.102,10
3.0	SANGRADOURO		
3.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria, c/bota fora até 100,00	m ³	4.573,76
3.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria, com bota fora até 100,00m	m ³	7.318,00
3.3	Escavação mecânica em material de 3ª categoria (rocha dura), com uso de explosivos.	m ³	3.354,09
3.4	Muro de proteção vertedouro a barragem em alvenaria de Pedra argamassada e/ou concreto ciclópico,inclusive forma	m ³	503,26
3.5	Escavação manual em mat. 1ª Categoria, com bota fora até 50,00m	m ²	239,58
3.6	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, no muro de proteção à barragem e sangradouro	m ²	217,44
3.7	Pintura a cal em duas(2) demãos	m ²	4.275,84


João Feitosa Leite
Engenheiro Civil
CREA 160199176-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128880/2018, emitida em 17/01/2018



Certidão nº 128880/2018
17/01/2018, 18:28

Chave de Impressão: byWcW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2018 e contém 6 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ: 08.943.268/0001-79

ATESTADO

ART N° PB20170143026

Período de Execução: 07/08/2017 a 05/02/2018

Valor Total: 7.284.874,41

PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
4.0	ROCK FILL		
4.1	Escavação, carga e transporte de areia com DMT de até 5,00km	m ³	254,83
4.2	Momento extraordinário de transporte	m ³ xKm	25.036,40
4.3	Brita/pedregulho N° 4, com DMT de até 5,00km	m ³	248,45
4.4	Execução de enrocamento em pedra arrumada, inclusive extração carga, descarga e transporte de pedra granítica com DMT de até 5,00 km	m ³	3.207,96
5.0	RIP RAP		
5.1	Execução de enrocamento em pedra arrumada, inclusive extração, carga, descarga e transporte de pedra granítica com DMT de até 5,00 km	m ³	2.829,78
5.2	Escavação, carga e transporte de areia com DMT de até 5,00km	m ³	1.143,56
5.3	Momento extraordinário de transporte	m ³ xKm	114.356,00
5.4	Brita/pedregulho N° 4, com DMT de até 5,00km	m ³	1.143,56
6.0	FILTRO HORIZONTAL		
6.1	Escavação, carga e transporte de areia com DMT de até 5,00km	m ³	3.061,51
6.2	Momento extraordinário de transporte	m ³ xKm	91.845,30
6.3	Espalhamento e adensamento de areia	m ³	3.061,51
7.0	TOMADA D'ÁGUA		
7.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria, c/bota fora até 50,00	m ³	1.375,00
7.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria, com bota fora até 50,00m	m ³	182,58
7.3	Escavação mecânica em material de 3ª categoria (rocha dura), com uso de explosivos.	m ³	25,97
7.4	Compactação especial no reaterro da tomada d'água, inclusive espalhamento, umedecimento e gradeamento.	m ²	805,28
7.5	Escavação, carga e transporte do material silício-argiloso dos empréstimos a uma distância de até 1,00 km	m ³	1.006,60
7.6	Alvenaria de pedra argamassada/Concreto ciclópico na fundação da tomada d'água, inclusive forma	m ³	756,00
7.7	Concreto simples para envelopamento da tomada d'água, inclusive forma	m ³	112,95
7.8	Fornecimento de Tubulação de F° F°, flanges (D=300mm)	und.	21,00
7.9	Fornecimento de Válvula de Pé c/ Crivo com flange de F° F° (D=300mm)	und.	1,00

João Feitosa Leite
Engenheiro Civil
CREA 160199176-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 128880/2018, emitida em 17/01/2018



Certidão n° 128880/2018
17/01/2018, 18:28

Chave de Impressão: byWcW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2018 e contém 6 folhas





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ: 08.943.268/0001-79

ATESTADO

ART Nº PB20170143026
Período de Execução: 07/08/2017 a 05/02/2018
Valor Total: 7.284.874,41

PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
7.10	Fornecimento de Registro flange / cabeçote de FºFº (D=300mm)	und	2,00
7.11	Fornecimento de Tê de FºFº, ITÉF(D=300mm), com redução para (D=200mm)	und	1,00
7.12	Caixa de proteção ao crivo em alv.de p.arg./c.ciclópico	m²	7,70
7.13	Caixa de proteção aos registros em alv.p.arg./concreto ciclópico	m²	15,15
7.14	Fornecimento de Registro flange / cabeçote de FºFº (D=200mm)	und	1,00
7.15	Grade de ferro, barra chata, c/malha 3/16", para proteção da Válvula e registros	m²	16,33
7.16	Extremidade, FºFº DN 300, C/2,50m	und.	2,00
7.17	Extremidade, FºFº DN 200, C/2,50m	und.	1,00
7.18	Rev. Das paredes das caixas, conf. Memórias descritiva	m²	124,36
8.0 IMPLANTAÇÃO DA OBRA			
8.1	Mobilização de Equipamentos	und.	1,00
8.2	Instalação do Canteiro de Obra	m²	193,32
8.3	Desmobilização dos Equipamentos	und.	1,00
8.4	Topógrafo	h	624,00
8.5	Auxiliar de topógrafo	h	624,00
8.6	Teodolito eletrônico, precisão angular de 5 a 7 segundos, inclusive tripé(locação)	h	312,00
8.7	Nível óptico , com precisão de 0,70mm, aumento de 32 xx(locação)	h	312,00

Informamos ainda que a obra em discussão foi executada rigorosamente de acordo com as planilhas licitadas e normas do edital.

Prefeitura Municipal de Ibiara
Francisco Nenivaldo de Sousa - Prefeito

Ibiara - PB, 10 de janeiro de 2018.

João Feitosa Leite
Engenheiro Civil
CREA 160199176-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 128880/2018, emitida em 17/01/2018



Certidão nº 128880/2018
17/01/2018, 18:28

Chave de Impressão: byWcW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2018 e contém 6 folhas

72) 7


DECLARAÇÃO DE QUE VISTORIOU E EXAMINOU O LOCAL DAS OBRAS/SERVIÇOS E CERCANIAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 009/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
PROPONENTE: FBS ENGENHARIA
CNPJ N°: 30.233.033/0001-42

A **FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ-MF n.º **30.233.033/0001-42**, sediada na rua Ernestina Paulo Maria de Jesus, 33, Conj. Habitacional Sebastião Vitorino, Sumé-PB, CEP: 58.540-000, tendo examinado a licitação supracitada **DECLARA** sob as penas da lei, que obteve para sua própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, todas as informações necessárias à elaboração da sua proposta e eventual celebração do contrato.

Declara também que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços n° 009/2019.

Princesa Isabel, 09 de maio de 2019.



FBS ENGENHARIA

Franklin Sergio Paulino de Amorim Barros

Cpf n° 092.807.164-25

TABELIONATO ÚNICO DE FLORES
Serviço Notarial, Protesto de Títulos, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
Rua Antônio Clemente Diniz, 9 - Centro - Flores/PE - CEP: 56850-000 - Fone: (87) 3857-1255
Ruthie Gomes de Freitas Ferreira - Interina

Reconheço por SEMELHANÇA 1 firma(s) de: (1)FRANKLIN SERGIO PAULINO D AMORIM BARROS- Dou fe
Em Testemunho _____ da verdade.
MARIA CECILIA VIEIRA KRUEGER - ESCRIVENTE
FLORES-quinta-feira, 9 de maio de 2019 - 09:14h
Total 4,91 - Selos(s): 0076927 LVT04201903.00245-



Consulte autenticidade em: www.tpe.fbs.br/consulta

Mª Cecília V. Krueger
Escrivente



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Nome Empresarial: FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI			Protocolo: PBC1900572300
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			Início de Atividade 10/04/2018
NIRE (Sede) 25600072330	CNPJ 30.233.033/0001-42	Arquivamento do Ato Constitutivo 18/04/2018	
Endereço Completo Rua ERNESTINA PAULO MARIA DE JESUS, Nº 33, CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTI - Sumé/PB - CEP 58540-000			
Objeto Serviços de engenharia; Administração de obras; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de edifícios; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Outras obras de acabamento da construção.			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome FRANKLIN SERGIO PALLINO DE AMORIM BARROS CPF 092.807.164-25		Administrador S	Início do Mandato 10/04/2018 Término do Mandato
Dados do Administrador Nome FRANKLIN SERGIO PALLINO DE AMORIM BARROS CPF 092.807.164-25		Início do Mandato 10/04/2018	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 03/05/2019	Número 20190237023	Ato/Evento 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/05/2019, às 15:52:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código QSEC5R3H.



PBC1900572300

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral



[Handwritten signatures]