CAMARA & SANTOS
ENGENHARIA

PROPOSTA DE PRECOS




CAMARA & SANTOS
ENGENHARIA

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB

REFERENTE: TOMADA DE PRECOS PMPI N° 00031/2022

PROPOSTA

OBIJETO: A presente licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS do tipo menor prego tem por objeto a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE ENGENHARIA
NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUES A RUA ALAMEDA DAS ACACIAS, ZONA URBANA NO
MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS.

H A empresa CAMARA&SANTOS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda — CNPJ-MF, sob no 34.960.012/0001- 80, com sede na
Rua Frei Mariano Estima, 13, Casa; bairro Maia; CEP: 58.755-000; Princesa Isabel — PB, neste ato representada
pelo Sr°. FLUANDERSON MANOEL GERALDINO SANTOS, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua
Frei Mariano Estima, S/N; Bairro Maia; CEP: 58.755-000; Princesa Isabel — PB, inscrito no Cadastro de Pessoa
Fisica do Ministério da Fazenda — CPF, sob no 079.772.684-50,

Prezados Senhores,

Nos termos da licitagdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

PRECO | PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID | QUANT. | UNIT. | TOTAL
(RS) (R$)

CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA RUA
ALAMEDA DAS ACACIAS. ZONA URBANA

: ‘ . 094.74 | 48.094.74
10 1 NO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL | SERV-| 100 | 48

CONFORME PLANILHAS

TOTAL GERAL = | 48.094,74

A, Valor total da proposta (R$) = 48.094,74 (QUARENTA E OITO MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E
SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

Prazo de execugdo: 3 (trés) meses;

Pagamento: conforme edital.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.”

ﬁ
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Princesa Isabel - PB, em 07 de outubro de 2022..

A ‘-‘"‘?“ FLUANDERSON MANOEL GERALDINO SANTOS
"‘,,@’ SOCIO ADMINISTRADOR/RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PB n° 161.822.946-0




CAMARA & SANTOS

ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA




CAMARA&SANTOS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
"CAMARA&SANTOS ENGENHARIA"

CNPJ N°. 34 960.012/0001-80

CAMARA & SANTOS

EHGENHARIA

Inscrigdo Municipal: 11.011/2019
Endereco: Rua Frei Mariano Estima, 13, Casa, Maia, Princesa Isabel — PB. CEP: 58.755-000

CAMARA & SANTOS
ENGENHARIA

REF: TOMADA DE PRECO/PMPI: N° 00031/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE
QUIOSQUES A RUA ALAMEDA DAS ACACIAS, ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME

PLANILHAS.

BDI = 20,15%

Descrigdo

Quantidade

Prego unitario
(R$)

Prego total (R$)

INFRAESTRUTURA E ELEVAGAO

6.703,79

1.1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR QU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

175

81,28

142,24

1.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

M3

1,75

683,18

1.195,57

ALVENARIA DE VEDAGAQ DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 18X19X39 CM (ESPESSURA
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

54 61

98,26

5.365,98

SUPERESTRUTURA

8.040,24

2.1

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA
AF_03/2016

14,60

43,59

636,41

22

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2

8,69

185,87

1.615,21

23

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS
PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25
MPA. AF_01/2017

M3

2,00

2.894 31

5.788,62

REVESTIMENTOS

7.516,17

31

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2

86,00

4,87

418,82

32

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

86,00

37,52

3.226,72

33

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m2

30,19

74,49

2.248,85

34

BANCADA DE MARMORE BRANCO

M2

4,38

370,27

1.621,78

COBERTURA

5.603,58

41

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2

45,98

80,87

3.718,40




Descricdo

Prego unitario
(RS)

Preco total (RS)

42

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2

45,98

41,00

1.885,18

PISO

4.659,62

5.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM,
AF_07/2016

M2

37.28

19,58

729,94

52

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3

767,07

859,12

53

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

M2

37,28

77,16

2.876,52

54

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM.
AF 0672014

2210

8,78

194,04

INSTALACAO ELETRICA

1.409,11

6.1

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULOQ), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

8,00

28,09

22472

6.2

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

4,00

38,32

153,28

63

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

2,00

61,30

122,60

6.4

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2020

UN

4,00

14,29

57,16

6.5

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 7/150 -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

1,00

780,99

780,99

6.6

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

4,00

17,59

70,36

ESQUADRIAS

8.330,75

71

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE
3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAQ DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

2,00

1.016,28

2.032,56

7.2

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAD POPULAR, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UN

2,00

107,05

214,10

7.3

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2018

M2

128

947,08

1.212,28

74

GRADE DE FERRO TUBULAR C/ MOLDURA EM BARRA
CHATA DE FERRO

M2

10,78

451,93

4.871,81

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

3.700,51

8.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGCAO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN

4,00

135,75

543,00

82

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL DE 50 MM

UN

4,00

117,56

470,24

83

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5
CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_01/2020

UN

2,00

34974

699,48




Preco unitario
Item Descrigdo Unidade Quantidade (RS) Prego total (R$)
=
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA
84 |LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 2,00 79,71 150,42
INSTALAGAO. AF_01/2020
B85 |CAIXA DE INSPECAQ 0,60 X 0,60 X 0,60 UN 1,00 582,43 582,43
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO
86 |BASE DE APOIO, CP. 500 LITROS UN 200 622,97 265,04
9 PINTURA 2.043,37
APLICAGAOQ MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
81 |PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF_06/2014 M2 182,00 &t 321,30
APLICAGCAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
92 |PANOS COM PRESENGCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE M2 102,00 14,60 1.489,20
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
93  |ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 16,85 13,82 232,87
DEMAQS. AF_01/2021
10  |DIVERSOS 87,60
101 [LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 40,00 2,19 87,60
CUSTO TOTAL DA OBRA C/ BDI = 48.094,74)
O orgamento de execugio da referida obra, por contrato, ¢ QUARENTA E OITO MIL. NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E
QUATRO CENTAVOS.
. Validade da Proposta: 60 dias
\ -%Q Prazo de execugio da obra: 3 (trés) meses.
0'\'}' up" »
Princesa Isabel - PB, 07 de outubro de 2022

ﬁ‘, ﬁw W@w 6090902

“B FLUANDERSON MANOEL GERALDINO SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.822 946-0
RESPONSAVEL TECNICO E LEGAL

RG: 3789468 SSP/PB

CPF:079.772.684-50




CAMARA & SANTOS

ENGENHARIA
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ENGENHARIA

BDI E ENCARGOS SOCIAIS
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CAMARA & SANTOS
ENGENHARIA

CNPJ N°.34.960.012/0001-80
Enderego: Rua Frei Mariano Estima, 13, Casa, Maia, Princesa Isabel —

CAMARA&SANTOS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

"CAMARA&SANTOS ENGENHARIA"
Inscrigdo Municipal: 11.0

PB, CEP: 58.755-000

1172019

CAMARA & SANTOS
ENGENHARIA

[REF: TOMADA DE PRECO/PMPI: N° 00031/2022

sl

QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE ENGENHARIA NA

CONSTRUCAO DE QUIOSQUES A RUA ALAMEDA DAS ACACIAS, ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PRINCESA
ISABEL, CONFORME PLANILHAS.

Local: Princesa Isabel - PB

CUSTOS INDIRETOS

Descri¢do do item Sigla do Item Porcentagem informada
Administragdo Central AC 3.20%
Seguro e Garantia S+G 0,45%
Risco R 0.50%
Despesas financeiras DF 1,02%
IMPOSTOS
Descri¢io do item Sigla do Item Porcentagem informada
Custos Tributarios Totais i 10,65%
Tributos Federais 8.15%
Tributarios Estaduais 0.,00%
Tributos Municipais 2.50%
Lucro L 2,04%
O calculo do BDI se dara conforme a seguinte formula:
BDI=[ (1 +AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)] A +100
(1-T)
Tributos Porcentagem informada
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
INSS 4,50%
SUBTOTAL 8,15%
1SS| 2,50%
TOTAL GERAL]| 10,65%
TAXA DE BDI ADOTADA = | 20,15% ]
10 0‘\'39 N Princesa Isabel - PB, 07 de outubro de 2022.
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FLUANDERSON MANOEL GERALDINO SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 161.822.946-0

RESPONSAVEL TECNICO E LEGAL
RG: 3789468 SSP/PB
CPF: 079.772.684-50




CAMARA&SANTOS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
"CAMARA&SANTOS ENGENHARIA"

CAMARA & SANTOS CNPJ N‘ 3?.960.0]72‘0001-80 Inscrigio Municipal: 11.011/2019 SRR & Cantn
ENGENHARLA Enderego: Rua Frei Mariano Estima, |3, Casa, Maia, Princesa Isabel - PB, CEP: 58.755-000 ENGENHARIA
[Pluﬂn ]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CODIGO DESCRICAQ HORISTA '“ENS_;“"H
GRUPO A % %
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1.00% 1,00%
Ad INCRA 0.20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60%
AL Saléario educagido 2.50% 2.50%
A7 Seguro Acidente do Trabalho/SAT 3.00% 3.00%
AR FGTS 8.00% 8.00%
A9 SECONCI 0.00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80%
GRUPO B % %
B1 Repouso Semanal e Feriados Remunerado 18.06% NAO INCIDE
B2 Fenados 4.33% NAO INCIDE
B3 Auxilio enfermidade 0,88% 0,67%
B4 13° Salario 10,87% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0.06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0.56%
B7 Dias de Chuva 2.19% NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidende de Trabalho 0.11% 0.08%
B2 Fénas Gozadas 7.96% 6,10%
B10  |Salirio Matemidade 0.03% 0.03%
B TOTAL 45.22% 15,83%
GRUPO C % %o
Cl Aviso Prévio ldemzado 4.81% 3.63%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0.09%
C3 Fénas Idenizadas 537% 4.09%
Cc4 Deposito Recisdio Sem Justa Causa 3.86% 2.89%
Cs |demzagdo Adicional 0.40% 0.31%
€ TOTAL 14,55% 11,01%
GRUPOD % %
D1 Incidéncia dos Encargos do Grupo A sobre os itens do Grupo B 7,60% 2,66%
D2 :::ll:::i;‘;m de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0.40% 031%
D TOTAL 8,00% 297%
l & W MAXIMO ADMITIDO DOS ENCARGOS SOCIAIS [A+B+C+D}| 8457% l 46,61% I
4 Y
_ Q\'L;“\oﬂ'~= ) -\O’,. Princesa Isabel - PB, 07 de outubro de 2022
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CAMARA&SANTOS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
"CAMARA&SANTOS ENGENHARIA"

CNPJ N°. 34.960.012/0001-80  Inscrigdo Municipal: 11.011/2019
CAMARA & SANTOS . . : N CAMARA & SANTOS
EHGENNARIA Endereco: Rua Frei Mariano Estima, 13, Casa, Maia, Princesa Isabel — PB, CEP: 58.755-000 ENGENHARIA

REF: TOMADA DE PRECO/PMPI: N" 00031/2022

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE
QUIOSQUES A RUA ALAMEDA DAS ACACIAS, ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME

PLANILHAS.
L BDI = 20,15 % ]
|Num. Cédigo IUd Descrigao Totall
1 lio1168 M3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E
| ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 28 CM,
34586 122,270000 UN 6.0 MPA (NBR 15270) 1,820 22253
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87292 0,228000 M3 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE 431,570 98,40
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 8,944000 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,580 175,12
88316 4,672000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 72,56
20,150000 % Custos indiretos 568,610 114,570
Total por M3 ............. 683,18
S&o SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS por M3.
A > lio1877 UN QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
{ DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO,
30794 1,000000 UN EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES 38,840 38,84
NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
B7367 0,003400 M3 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE 531,630 1,81
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL
AF_08/2019
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
nocAr Ot 400 H COMPLEMENTARES e 480
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264 0,291400 H COMPECHETARES 19,790 577
20,150000 % Custos indiretos 51,020 10,280
Total por UN ...........0 61,30
S0 SESSENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS por UN.
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
3 |101964 M2 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

AF_11/2020




[Num. Codigo Ud Descrigdo Total
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS +
VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL.
ar 000000
0 h Mz SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM om0 46,00
COLOCACAO)
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20° CM, EM
6193 1,870000 M MACARANDUEA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 14,830 2773
REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X
40304 0,040000 KG et 31,390 126
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
He262 OI000H COMPLEMENTARES Lisel "
88316 0,554000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 8,60
FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE,
92273 0,970000 M EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES 20,610 19,98
AF_08/2020
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
el 0:591000 ki3 EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 1R280 i
ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM . AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM /SO DE BOMBA .
L 0.044000 M3 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 526,090 =y
L AF_0212022
20,150000 % Custos indiretos 154,700 31,170
Total porM2 ............. 185,87
Sao CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS por M2.
4 102219 M2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
5318 0,014000 | DILUENTE AGUARRAS 15,600 022
7311 0,140300 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 24,380 342
88310 0,380500 H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,650 7.86
20,150000 % Custos indiretos 11,500 2320
Total porM2 ............. 13,82
Sédo TREZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS par M2.
ALVENARIA DE VEDA¢AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
5 |103327 M2 (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAZINGADA
34548 0,620000 M PARA ALVENARIA, FIO D =*120 A 1,70° MM, MALHA 7,080 4,40
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17.5* CM
— 0010000 GENTO  PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 42280 042
DIRETA)
BLOCO CERAMICO / TWOLO VAZADO PARA
37594 13,600000 UN ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 2,650 36,04
19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87369 0.014600 M3 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE 523,610 7,64
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL
AF_08/2019
88309 0,990000 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,580 19,38
88316 0,895000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15530 1390
20,150000 % Custos indiretos 81,780 16,480
Total porM2............ : 98,26

Sao NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS por M2.




Num. |Cédigo Ud IDescriqao Tntal'
6 |10794 UN POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 7/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Valor unitario idéntico ao da planilha de referéncia, néo 650.012
necessitando portanto de composicéo. '
20,150000 % Custos indiretos 650,012 130,978
Total por UN ............: 780,99
Séo SETECENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS por UN.
7 |1678 UN PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 50 MM
Valor unitério idéntico ao da planilha de referéncia, ndo 97.844
necessitando portanto de composicio '
20,150000 % Custos indiretos 97 844 19,716
Total por UN ...........: 117,56
Séo CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS por UN.

) 8 4773 | (Z BANCADA DE MARMORE BRANCO |
Valor unitario idéntico ao da planilha de referéncia, ndo 308173
necessitando portanto de composigao. '

20,150000 % Custos indiretos 308,173 62,097
Total porM2 ............; 370,27
S&o TREZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS por M2,
[ 9 4883 Jun ] CAIXA DE INSPEGAO 0,60 X 0,60 X 0,60 |
Valor unitério idéntico ao da planilha de referéncia, néo
necessitando portanto de composigéo. 484,752
20,150000 % Custos indiretos 484,752 97,678
Total porUN ............ = 582,43
Sao QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS por
UN.
10 5047 UN CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CP. 500 LITROS

ﬁ Valor unitario idéntico ao da planilha de referéncia, ndo 518.494

necessitando portanto de composicdo. ;
20,150000 % Custos indiretos 518,494 104,476
Total por UN ............ 622,97
Sé&o SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS por UN.
11 lesao2 UN LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_01/2020
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2° COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
= 5,000000 LN PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON o e
TAMANHO S-8
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA,
il %.000000 UN DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) 00 L
37329 0,076500 KG REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 89,040 6.81
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
bazs? O.STRB00H ENCARGOS COMPLEMENTARES R e
88316 0,444300 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 6,90
20,150000 % Custos indiretos 291,090 58,650

Total por UN ............ 349,74




Num. |Cédigo Ud Descrigdo Totall
S&0 TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS
por UN.
12 |ss908 UN TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_01/2020
" SR i il'(l;;\ VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L A i
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO,
13415 1,000000 UN FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 172 64,000 64,00
" OU 3/4 * (REF 1193)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
anany e ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,970 Lo
88316 0030300 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 047
20,150000 % Custos indiretos 66,340 13370
Total por UN ............ : 79,71
Séo SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS por UN.
13 la7248 M2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PE
1287 1,080000 M2 MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 37,950 40,99
A 2025 CM2
1381 4860000 KG ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS 0,720 350
34357 0760000 KG REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 4220 321
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
828 9.580000 COMPLEMENTARES 19500 e,
88316 0,260000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 404
20,150000 % Custos indiretos 64,220 12,940
Total porM2 ............ : 77,16
S&o SETENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS por M2.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
N 14 187265 M2 EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA
536 1105000 M2 EXTRA, PE| MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 38,500 4254
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
1381 4,860000 KG ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS 0,720 350
34357 0,450000 KG REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 4220 190
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
go2se OenraH COMPLEMENTARES I 958
88316 0,290000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 450
20,150000 % Custos indiretos 62,000 12,480
Total por M2 ............. 74,49
Sao SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS por M2,
M3 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMlDA) PARA
15 (87313 CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
- T — AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR 106060 —

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)




Num. |Cédigo Ud IDescriqao Total]

1379 454 580000 KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,610 277,29
88316 11,020000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 17114
20,150000 % Custos indiretos 638,430 128,640

Total por M3 ............. 767,07

Sao SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS por M3.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
16 |87529 M2 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87292 0,037600 M3 EMBOGO/MASSA UNICAJASSENTAMENTO DE 431 570 16,23
ALVENARIA DE VEDAGAQ, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

88309 0,630000 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,580 12,34

! 88316 0171000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 266
20,150000 % Custos indiretos 31,230 6,290

Total porM2 ............: 37,52

Sao TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS por M2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

L Lt Mz COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
87377 0,004900 M3 E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO 524,160 257
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

88309 0,070000 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,580 1,37
88316 0,007000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 0.11
20,150000 % Custos indiretos 4,050 0,820
Total porM2 ............. 4,87

n Sdo QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS por M2.
REDES EXERNAS DE CASAS. |

18 |lesais M2 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRICICO EM PA
AF_06/2014

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
6083 Bi36000 L INTERIOR/EXTERIOR 6030 128
88310 0,054000 H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,650 112
88316 0,014000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 022
20,150000 % Custos indiretos 2,620 0,530
Total porM2 ............ 3,15

S&do TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS por M2.

19 lsssas M RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35CM. AF_06/2014
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PE|
1287 0,123000 M2 MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 37,950 467
A 2025 CM2
1381 0,603000 KG ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS 0.720 0.43

34357 0,085000 KG REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 4,220 0,36




Num. ICddigo ud lDescrlqlo Total
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
e 0.070000 H COMPLEMENTARES L hat
88316 0,031000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 0,48
20,150000 % Custos indiretos 7.310 1,470
Total porM ............c 8,78
S&0 OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS por M.
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULA(,‘:AO DE PVC, DN
20 189957 UN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL‘ DN 25MM, INSTALADO EM
89356 2,140000 M RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 18,080 38,69
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
89362 1,180000 UN INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 6,970 8,22
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/47 INSTALADO EM
89366 1:000000: U RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 15,750 Bk
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
80395 0,890000 UN RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 9,840 8,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2014
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
90443 2,140000 M DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU 9,570 20,48
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
90466 2,140000 M RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS 9,850 21,08
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
20,150000 % Custos indiretos 112,980 22,770
Total porUN ............: 135,75
S&o CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS por UN.
21 91304 UN FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
POPULAR, INCLUSO EXECU(;AO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA,
EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
9080 Hoe000:ci TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO. =500 20
MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
88261 1,002000 H COMPLEMENTARES 18,650 18,69
88316 0,501000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15530 7,78
20,150000 % Custos indiretos 89,100 17,950
Total porUN ...........: 107,05
Sdo CENTO E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS por UN.
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
22 91330 UN 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E

INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2019




Num. |Cédigo

Ud

Descrigdo Total

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAOD

90806 1,000000 UN COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - 364,350 364,35
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
000000 MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
At 1. UN DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SR 5
AF_12/2019
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
100659 14,000000 M PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E 11,270 157,78
INSTALAGAO. AF_12/2019
20,150000 % Custos indiretos 845,840 170,440
Total porUN ...........: 1.016,28
Sao MIL DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS por UN.
23 |s2000 UN TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE
000000 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
S . L ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,980 L
AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULQ). 2P+T 10
91998 1,000000 UN A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 16,390 16.39
E INSTALAGAQ. AF_12/2015
20,150000 % Custos indiretos 23,380 4710
Total por UN ............: 28,09
Séo VINTE E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS por UN.
24 lozoz2 UN INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
38101 1,000000 UN TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 8,030 8,03
38112 1.000000 UN :::;gzsgrmR SIMPLES 10A, 250V (APENAS 7,060 706
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
ea2y 0472000 H COMPLEMENTARES 15:900 L
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264 0,472000 H COMPLEMENTARES 19,790 9,34
20,150000 % Custos indiretos 31,890 6,430
Total por UN ............: 38,32
Séo TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS por UN.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
25 192541 M2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
RIPA NAC APARELHADA, *15X5* CM, EM
4408 2,950000 M MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 2,000 5,90
REGIAC - BRUTA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12" CM, EM
4425 0,780000 M MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 22,210 17,32
REGIAC - BRUTA
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 8" CM, EM
4430 2,336000 M MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 10,500 24,53
REGIAC - BRUTA
20047 0,070000 K& mic;‘oa)oe ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 28.160 197
39027 0.050000 KG ?{FjEfC;)DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 25,410 127
40568 0,030000 KG miGs? DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 25,620 077
88239 0402000 H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 15,450 621

COMPLEMENTARES



Num. |Cédigo IUd IDescrlt;ﬂo Total

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
400000 7.74
fez62 . H COMPLEMENTARES e
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
93281 0,041200 CHP 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 16,770 0,69

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
93282 0,057100 CHI 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 15,870 0.91
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,150000 % Custos indiretos 67,310 13,560
Total porM2 ...........: 80,87
Sao OITENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS por M2.
26 |o3205 M CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
CANALETA. AF_03/2016
659 5.340000 UN CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM 2480 13,24

(CLASSE C - NBR 6136)

ARGAMASSA TRACO 1:2.9 (EM VOLUME DE
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
P‘, 87294 0,001400 M3 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE 414,260 058
; ALVENARIA DE VEDAGAQ, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

88309 0,253000 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,580 495
88316 0.126000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,5630 196

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGO 1:0,04:1,8:2,1 (EM
90279 0.011400 M3 MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/

BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 163550 52
400 L. AF_09/2021
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50. DIAMETRO DE 8,0
92793 0,790000 KG MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 12,990 10,26
EXCETO LAJES. AF_12/2015
20,150000 % Custos indiretos 36,280 7,310
Total porM ............ 43,59
Sd0 QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS por M.
27 93358 M3 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
| ~—
88316 4,356000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 67,65
20,150000 % Custos indiretos 67,650 13,630

‘ Total por M3 ...........: 81,28
‘ S@o OITENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS por M3.
|

28 lo36ss UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
| INSTALACAO. AF_10/2020
| TERMINAL A COMPRESSAQ EM COBRE
1571 1,000000 UN ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 0,850 0,85
| COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
34653 1,000000 UN ;)zli.lUNTOR TIPO DINJIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 8,680 868
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
1,05
88247 0,066300 H COMPLEMENTARES 15,800
ELETRICISTA COM ENCARGOS
a4 Gi069300 H COMPLEMENTARES 170 13
20,150000 % Custos indiretos 11,890 2,400
Total por UN ............: 14,29

S&o CATORZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS por UN.




Num. |[Codigo ud lDescriq.ao Totall
29 loa2o1 M2 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201¢
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA,
TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA,
ns 0,027500 ML COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE 528,000 217
COBERTURA DE *26* TELHASM2
88316 0,335000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 551
88323 0,230000 H TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,150 440
GUINGHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
93281 0,037200 CHP 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 16,770 082
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_0312016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
93282 0.054600 CHI 400 KG, COM MOTO FREID, MOTOR TRIFASICO DE 15,870 082
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
20130000 % Custos indiretos 34,120 6,880
TotalporMz ............c 41,00
f\ Sédo QUARENTA E UM REAIS por M2.
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
30 |9455% M2 ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTC, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA BASCHLANTE, ACO, COM
11190 2,778000 UN BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) 229.000 63616
88309 4,981000 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,580 87.53
88316 2,791000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 4334
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
88629 0,021000 M3 E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. 534,700 11,23
AF_0812019
20150000 % Custos indiretos 788,260 158,830
TotalporM2 ... 947,09

S&o NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS por M2.

N 31 L5040 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
88309 0,230000 H PEDREIROC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,580 450
88316 0044400 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 0,69
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:45:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94968 0033300 M3 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 327.840 it
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
20,150000 % Custos indiretos 16,300 3,280
Total porM2 ............. 19,58
S&0 DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS por M2.
t 32 o537 Im2 ] LIMPEZA FINAL DE OBRA |
88316 0,117000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,830 1.82
20150000 % Custos indiretos 1,820 0,370
Total porM2 ... 2,19

Sé&o DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS por M2.




Num.

Cédigo
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|Descriq;ao Total

33

95622

M2

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

88310
88316

0,200000 L :ggg\oLATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 22,840 457

0,309000 H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,650 6,38
0,077000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,530 1,20
20,150000 % Custos indiretos 12,150 2,450
Total porM2 ............ 14,60

Séo CATORZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS por M2.

95954

M3

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

1827

92443

92479

92538

92775

92776

92777

92778

92779

92784

92785

CONCRETOQ USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
1.108000 M3 RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100
f +- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
3,160000 M2 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 31,090 98,24
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGOES. AF_09/2020

439,980 487.50

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
5010000 M2 VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,
’ PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

59,460 297,89

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGOES. AF_09/2020

3,800000 M2 24540 93,25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

9,110000 KG 18,340 167.08

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1,710000 KG 17,590 30,08

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
7.450000 KG CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
: EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

16.690 124,34

ARMAGCAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

14,280000 KG 15,000 21420

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

6,290000 KG 12,710 79,95

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-80 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_12/2016

6950000 KG 16,600 115,37

ARMACAQC DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,720000 KG 16,230 11,69




Num. JCédigo lUd lDescrlcao Totall

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
927 60000 2
L 52 Ke EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

15,640 82,27

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
943 0,640000

= : KS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 200
AF_11/2020
ARMAGAQ DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

S 1090000 K UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
0000 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
95945 1 G UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

13,43

20,060 21,87

17,570 23,02

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
96533 2,190000 M2 FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 98,760 216,28
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

96543 2,860000 KG UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 18,340 52,45
AF_0B/2017
h ARMACAOC DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
: 96544 0,850000 KG SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - 17,570 14,93

MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
96545 4,750000 KG SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - 16,710 79,37
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
96546 1,530000 KG SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - 15,060 23,04
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
96547 2,370000 KG SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - 12,820 30,38
MONTAGEM. AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

50000 ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, 7
Haieas ar e EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA Lo 1024
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_11/2020
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA,
103673 1,000000 M3 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 29,810 2981
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
20,150000 % Custos indiretos 2.408,910 485 400
Total por M3 ............. 2.894,31
S&o DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM
J \ CENTAVOS por M3,
35 97610 IUN LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_02/2020
SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA 207
12295 1,000000 UN LAMPADRAS 3,070 .
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 720
3AT04 1,000000 UN TRADICIONAL (BASE E27) 7.200 :
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 100
SR LM COMPLEMENTARES 16500 '
ELETRICISTA COM ENCARGOS 328
88264 0,165500 H COMPLEMENTARES 19,790
20,150000 % Custos indiretos 14,640 2,950
Total por UN ............. 17,59

Sdo DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS por UN.




INum. Cédigo Ud Descricdo Totall
36 |C3681 M2 GRADE DE FERRO TUBULAR C/ MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO
Valor unitério idéntico ao da planilha de referéncia, nao 376,138
necessitando portanto de composico. :
20,150000 9% Custos indiretos 376,138 75,792
TotalporM2 ............: 451,93
Sao QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS
por M2.
\39
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